



Innkaupa- og framkvæmdaráð

**Útboð 15964. Leikskólinn Laugasól – Endurgerð húss og lóðar.**

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 12. mars 2024 kl. 10:15 og skiluðu 4 fyrirtæki inn tilboði.

Við mat á tilboðum var litið til verðtilboðs í samræmi við skilmála útboðsgagna. Um er að ræða almennt útboð í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016, útboðið var auglýst innanlands.

Um er að ræða heildarsamningsfjárhæð. Áætluð verklok eru í september 2025.

Lagt er til við Innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að lögstjóðanda, sem er Fortis ehf. að fjárhæð 793.596.146 með vsk. Fyrirtækið hefur staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri  
Umhverfis- og skipulagssvið  
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:  
Samanburðarskrá



Reykjavíkurborg  
innkaupaskrifstofa

Útboð 15964 Leikskólinn Laugasól - Endurgerð húss og lóðar  
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 12. mars 2024, kl. 10:15

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 E. Sigurðsson ehf.	977.717.066	136,08%	977.721.288	136,08%
2 Múr- og málningarþjónustan Höfn ehf.	816.535.687	113,64%	816.517.768	113,64%
3 Land og verk ehf.	946.308.265	131,70%	946.314.109	131,71%
4 Fortis ehf.	793.596.146	110,45%	793.596.146	110,45%
Kostnaðaráætlun	718.509.647	100,00%	718.509.647	100,00%