



Innkaupa- og framkvæmdaráð

Reykjavík, 14. október 2024

USK24080022

Útboð 16043. Hlaðhamrar 52 – Leikskóli. Endurgerð og viðbygging.

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 10. september 2024 og skiluðu 5 fyrirtæki inn tilboði.

Við mat á tilboðum var litið til verðtilboðs í samræmi við skilmála útboðsgagna. Um er að ræða almennt útboð í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016, útboðið var auglýst innanlands.

Um heildarsamningsfjárhæð er að ræða. Áætluð verklok eru 15. maí 2025.

Lægstbjóðandi stóðst ekki fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar. Lagt er til við Innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að lágsta gilda tilboði, sem er frá Húsasmíði ehf. að fjárhæð 283.000.000 með vsk. Fyrirtækið hefur staðist fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds
Umhverfis- og skipulagssvið

Hjálagt:
Samanburðarskrá



Reykjavíkurborg
Skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar

Útboð 16043 Hlaðhamrar 52 - Leiksskóli. Endurgerð og viðbygging
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 10. september 2024, kl. 10:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 K16 ehf.	339.059.293	121,73%	339.059.991	121,73%
2 Fortis ehf.	397.497.739	142,71%	397.497.739	142,71%
3 Land og verk ehf.	270.806.073	97,23%	270.806.504	97,23%
4 Tindhagur ehf.	358.198.868	128,60%	358.198.868	128,60%
5 Húsasmíði ehf.	283.000.000	101,60%	283.000.000	101,60%
Kostnaðaráætlun	278.532.100	100,00%	278.532.100	100,00%