



Innkaupa- og framkvæmdaráð

Útboð nr. 15796.

Dúklagning 2023 í hverfum 1, 2, 3, 4 og 5 í fasteignum Reykjavíkurborgar.

Tilboð í ofangreint verkefni voru opnuð á innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar fimmtudaginn 13. apríl 2023 kl. 10:15. Lagt er til við innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lægstbjóðanda í þær fasteignir sem boðið var í.

Lægstbjóðendur hafa staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

1. **Garðar dúkari ehf. - Ein fasteign:** Garðaborg. **Samtals kr. 6.131.100,-**
2. **SG Dúkari ehf. - Fjórar fasteignir:** Hagaskóli, Borgarleikhús, Álftamýrarskóli og Hvassaleitisskóli. **Samtals kr. 42.606.000,-**
3. **Jökull Þorleifsson ehf. - Ein fasteign:** Laugalækjarskóli. **Samtals kr. 4.106.900,-**

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:
Samanburðarskrá



Útboð nr. 15796 Dúklagning 2023 í hverfum 1, 2, 3, 4 og 5 í fasteignum Reykjavíkurborgar
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, 13. apríl 2023 kl. 10:15

Verðin eru eftir yfirferð tilboða	1 Garðar dúkari ehf.	2 SG Dúkari ei.f.	3 Jökull Þorleifsson ehf.	Kostnaðar áætlun
Hagaskóli		25.087.500		19.457.500
Melaskóli				
Hlíð Sólhlið				
Aflagrundi 40				
Vesturgata 7				
Hverfisgata 69				
Borgarleikhús		6.091.500		4.345.500
Álftamýrarskóli		5.904.000		4.345.500
Hvassaleitisskóli		5.523.000		3.916.000
Langholtsskóli				
Laugarnesskóli				
Laugalækjarskóli			4.106.900	3.909.300
Réttarholtsskóli				
Vogaskóli				
Garðaborg	6.131.100			4.676.500
Jörfi				
Heildarverð alls með vsk.	6.131.100	42.606.000	4.106.900	40.650.300
Hlutfall af kostnaðaráætlun:	76%	133%	105%	

Kostnaðaráætlun í heildarverð: 102.944.400