



Innkaupa- og framkvæmdaráð

Reykjavík, 07. apríl 2025
USK25010183

Útboð 16092. Hulduheimar - viðbygging við leikskóla að Vættarborgum 11.

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 25. mars 2025 og skiluðu sjö fyrirtæki inn tilboði.

Við mat á tilboðum var litið til verðtilboðs í samræmi við skilmála útboðsgagna. Um er að ræða almennt útboð í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016, útboðið var auglýst á innanlands.

Um heildarsamningsfjárhæð er að ræða. Verklok eru áætluð í maí 2026.

Lagt er til við Innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lágstbjóðanda, sem er B.Ó. smiðir ehf. að fjárhæð 281.227.290 með vsk. Fyrirtækið hefur staðist fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálapjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Guðni Guðmundsson, staðgengill skrifstofustjóra
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds
Umhverfis- og skipulagssvið

Hjálagt:
Niðurstöður tilboða



Reykjavíkurborg
skrifstofa fjármálaþjónustu og ráðgjafar

Útboð 16092 Hulduheimar - viðbygging við leikskóla að Vættaborgum 11
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 25. mars 2025, kl. 10:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 Stéttafélagið ehf.	374.902.850	140,15%	374.902.850	129,14%
2 Fortis ehf.	376.273.932	140,66%	376.273.932	129,61%
3 B.Ó. Smiðir ehf.	281.227.290	105,13%	281.227.290	96,87%
4 K16 ehf.	353.446.840	132,13%	353.446.840	121,75%
5 Alefli ehf.	374.461.577	139,99%	374.461.577	128,99%
6 Rætur verktakar ehf.	309.781.962	115,81%	309.781.962	106,71%
7 MG Hús ehf.	410.446.094	153,44%	410.446.094	141,38%
Kostnaðaráætlun*	267.500.000	100,00%	290.312.185	100,00%

*Kaupandi uppfærir kostnaðaráætlun 26. mars 2026.