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0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

 Útboð 

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) 
óskar eftir tilboðum í verkið:  

Rafstöðvarvegur. Göngu- og hjólastígur  

Toppstöðin – Bíldshöfði. 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“. 

Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

 

 Útboðsform - Útboðsyfirlit 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur Ekki haldinn.  Sjá nánar gr. 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaks dögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 4 almanaks dögum fyrir opnun  Sjá nánar gr. 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 8. mars 2022, kl. 10:30  Sjá nánar gr. 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Lok framkvæmdatíma 31. júlí 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7 

• Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um  Sjá nánar gr. 0.1.3 

 hæfni og reynslu bjóðanda    

• Tafabætur 100.000 kr/dag Sjá nánar gr. 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6 

• Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi  Sjá nánar gr. 0.4.2 

yfirvöldum um að bjóðandi  

sé í skilum með opinber gjöld. 

4. Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum   

um að bjóðandi sé í skilum með eigin  

lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða  

lífeyrissjóðsiðgjöld vegna  

starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda 

Opnunarstaður tilboða  Innkaupadeild Reykjavíkurborgar,  

  Borgartúni 12 -14. 105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5 
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Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum  

sem varða verkefnið. 

Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með  
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá.  

Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga. 

 

 Kröfur til bjóðenda 

A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k. eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa eða 
annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að upphæð 
verksamnings hafi að lágmarki verið 50% af tilboði í þetta verk. 

Verktaki þarf að sýna fram á að fyrirtæki hans búi yfir nægjanlegum mannafla og tækjakosti 
til að geta lokið verkinu innan tilskilinna tímafresta. 

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal fyrir hvert ár að lágmarki hafa verið 
sem nemur 50% af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk.  

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað a.m.k. 
einu sams konar verki þar sem upphæð verksamnings hefur verið a.m.k. 50% af tilboði 
bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa tæknimenntaðan starfsmann. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu stjórnendur hafa 
unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. Bjóðandi skal vinna samkvæmt 
skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa 
heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, lykilstarfsmanna, undirverktaka 
og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja  slíka hæfni og 
reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi 
áunnist í öðru fyrirtæki en hjá bjóðanda. 

B. Krafa um eigið fé:  

Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir að eigið 
fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina upplýsingar í formi árshluta-
reiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða yfirlýsingu löggilts endurskoðanda 
byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á 
tilboðsdegi. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu- 
eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur eða eigendur hans, 
áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í hlut öldungis sams konar 
rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri 
eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

D. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé 
þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á afhendingu umbeðinna 
upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið 
verður með þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

• Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags 
af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur ekki endurskoðaður af löggiltum 
endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu 

unnuro5469
Highlight
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án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal 
miða við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

• Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá verktryggingu vegna 
verksins, án skilyrða. 

• Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

• Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og nafn þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

 Lauslegt yfirlit yfir verkið 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Verk þetta skal vinna skv. teikningum, 
verklýsingu og öðrum gögnum sem vísað er til, sjá grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Verkið felst í gerð hjóla- og göngustíga. Innifalið er jarðvegsskipti samkvæmt teikningum og 
frágangur á yfirborði í samræmi við útboðsgögn, þar með talið gerð áningarstaðar. Gerð 
stíglýsingar við nýja stíga er hluti af verkinu sem og gerð steinhleðslu. 

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd og 
er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. 

Helstu magntölur í verkinu eru: 

• Upprif á malbiki   1500 m2 

• Gröftur     2000 m3 

• Fyllingar    3000 m3 

• Steinhleðsla    190 m2  

• Mulningur    3800 m2 

• Malbikun    3500 m2 

• Hellulögn    600 m2 

• Ljósastaurar    29 stk 

• Rafstrengir (stíglýsing)  800 m 

Verktaki skal skila verkinu af sér til verkkaupa í samræmi við ákvæði útboðsgagna. 

 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun 

Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að kynna sér 
aðstæður á væntanlegum verkstað. 

 Verksamningur – Verkáætlun 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012.  

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verktryggingu og verkmöppu 
gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2).  

Verkáætlunin (tíma-, greiðslu- og mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30, skal vera ítarleg og 
sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita tíma- og mannaflaáætlun 
og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun 
þessi verður hluti verksamnings. 
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Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, 
er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra 
ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma.  Til að komast hjá röskun á 
verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá hluti eða þjónustu sem samningur við 
verktaka segir til um.  

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, magnaukninga eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma 
verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun í samstarfi með eftirlitsmanni verkkaupa ekki sjaldnar en á 
tveggja vikna fresti. Ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist skal gera nýja áætlun og leggja 
hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – 
Tafabætur”. 

 Framkvæmdatími – verklok 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Skiladagur verks og tafabætur eru ákveðnar þannig: 

Verkþáttur Skiladagur Tafabætur 

Áfangi 1 
Vinna við göngu- og hjólastíga frá st. 300 að 
verkmörkum við Bíldshöfða (st. 575). Þar með 
talið lokafrágang yfirborðs á þessum kafla. 

31. maí 2022 50.000 kr./dag 
 

Áfangi 2 
Vinna við göngu- og hjólastíga frá st. 0 að st. 
300. Þar með talið lokafrágang yfirborðs. 
Lokafrágangur verks. 

31. júlí 2022 50.000 kr./dag 
 

 

Verktaki skal ljúka og skila verkinu á tilskildum tíma samkvæmt töflu hér að ofan, einstakir 
verkáfangar eru nánar skilgreindir í samþykktri verkáætlun verktaka. Dragist lok verks fram yfir 
skilgreinda skiladaga áskilur verkkaupi sér rétt til að rifta verksamningi og eða beita ákvæðum 
um tafabætur. 

Verkið skal vinna í samræmi við ákvæði gildandi reglugerða sem eiga við þessa framkvæmd og 
er verktaki að fullu ábyrgur fyrir því að þeim sé fylgt. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í grein „0.1.2 Útboðsform – 
Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og 
vinnusvæðið hreinsað að fullu. 

Þegar er verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja 
fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar átt rétt á 
breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé háð viðkomandi 
verklið. 

Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fengnu afnotaleyfi. 
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0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, ráðgjafa og eftirlit 

 Verkkaupi 

Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149  
  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 
  Sími: 411 1111 

 

Umsjón og eftirlit: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

  Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík 

 Sími: 411 1111 

 Ráðgjafar 

 Útboðsgögn og verkfræðihönnun: 

 Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar ehf. 

 Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi 

 Sími: 588 6288 

 

Stígalýsing: 

 Mannvit hf. 

 Urðarhvarf 6, 203 Kópavogur 

 Sími: 422 3000 

 

Landslagsarkitekt: 

 Asplan Viak (Ragnheiður Káradóttir) 

 Postboks 295. 2302 Hamar 

 Sími: +47 9010 8279 

 

 Eftirlit verkkaupa 

Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK). Til 
aðstoðar munu verkkaupar ráða aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu og 
vinnustaðnum, hér eftir nefndur eftirlitsmaður. 

Þessi eftirlitsaðili mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi verkkaupa gagnvart 
verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 
eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða 
efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. 
Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt 
lögum og/eða reglugerðum. 

Eftirlitsaðili mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: 
commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt. 
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 Verkefnavefur USK 

Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á Internetið 
til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér er boðið út verður 
tengt Verkefnavef USK. 

Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins vegar ákveðnar skyldur bæði 
hvað varðar innsetningu gagna á Verkefnavefinn og að ná í gögn sem verkkaupi afhendir á 
vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG - REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

 Útboðsgögn 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15427 dags. í febrúar 2022. 

b) Verklýsing þessi, dagsett í febrúar 2022. 

c) Útboðsteikningar (sjá grein “0.9 Teikningaskrá”). 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST-30, 6. útgáfa 2012. 

f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni “ Handbók USK sjá einnig grein „0.10.3 Gögn á vef 
USK“ 

h) Ýmis gögn frá Veitum á slóðinni http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200 

 Skýringar á útboðsgögnum 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða hann verður 
var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal hann þá senda 
innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við eðli fyrirspurnar eða í 
síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests. 

Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 
http://utbod.reykjavik.is 

Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
innkaupadeildar. 

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar 
reykjavik.is/utbodsauglysingar nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier 
registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá. 

 Uppdrættir og lýsingar 

Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber ábyrgð á 
fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er einnig á hans 
ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

Þau gögn, sem verktaki fær afhent á útboðsvef innkaupadeildar á tilboðsgerðarstigi er hluti 
samnings milli verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og 
samningsskilmálar, verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau 
gögn sem hann telur þurfa við framkvæmd verksins.  

Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem verkkaupi hefur 
beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka á rafrænu formi. Í tilboði bjóðanda 
skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og 
breyttra uppdrátta og lýsinga. 

http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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 Reglugerðir og leiðbeiningar 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem eiga 
við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001. 

• Reglugerð nr. 904/2016 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir 
vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO). 

• um opinber innkaup. 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016. 

• Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Reglugerð um raforkuvirki. 

• Reglur um holræsagerð. 

• Reglugerð um hollustuhætti. 

• Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

• Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

• Lögreglusamþykktir.  

• Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

• Reglur Löggildingarstofu. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

• Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

• Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.  

• Reglur Mílu ehf, Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf, 3.útg. 15.des.1998 
um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

• Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og Teikningar  gefnar út 
af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar 

• Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á vef 
Reykjavíkurborgar: Handbók USK. 

• Staldraðu við – Öryggisspjald Veitna. Sjá; https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-
7200 

 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni. 

 

 Undirverktakar 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein og 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku. 

  

http://www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
https://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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0.4 TILBOÐ 

 Gerð og frágangur tilboðs 

Innkaupadeild Reykjavíkurborgar mælir með að bjóðendur kynni sér útboðsvef 
Reykjavíkurborgar og undirbúi afhendingu fyrirspurna og skil á tilboðum með góðum fyrirvara. 
Innkaupadeild getur ekki tryggt að bjóðendur fái aðstoð við notkun á útboðsvef. Innkaupadeild 
mun leitast við að aðstoða bjóðendur við notkun á útboðsvef enda berist ósk þar um með 
hæfilegum fyrirvara eða eigi síðar en tveim virkum dögum fyrir viðkomandi tímafrest. 

 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 

Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum 
liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á 
útboðsvef Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark 
sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með þeim magntölum, sem 
gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 
Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 
verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við 
niðurskurð) skal hann reikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 
svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé 
tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi 
einingarverðs.  

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á hverjum 
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.  

 

B Aukaverk 

Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30, fer 
verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er í 
útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun verks eða 
útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn 
óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á 
efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar 
breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á 
jafnréttisgrundvelli. 
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 Fylgigögn með tilboði 

Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

• Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum  um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á að bjóðandi sé í skilum skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skilvísi sbr. 
framangreint er óheimilt að gera við hann samning. 

Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 

Einnig skal skila  

• Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

• Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og 
upplýsingar um þá. 

• Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

• Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

• Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

• Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað heimildar til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram 
á.  

5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína eða 
hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. - 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 
ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða nær sömu 
atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða 
verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu 
eigenda. 

 Auðkenni tilboðs 

Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is  

Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna að bera 
samkvæmt þessum gögnum. 
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Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is 

Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum. 

 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs 

Gildistími tilboða eru 6 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 6 vikur 
frá opnun tilboða. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

 Opnun tilboða 

Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar. 
Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út í viðurvist þeirra bjóðenda er þess 
óska. 

Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði. 

 Meðferð og mat tilboða 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES 
útboð er að ræða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 
er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim magnaukningum og aukaverkum sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi bjóðandi 
breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, 
enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 
áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér 
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 
tilboðum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar eru 
fram í kafla 0.1.3. 

 Þóknun fyrir gerð tilboðs 

Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 
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0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir 

  (Eftir því sem við á) 

 01 Byggingarleyfisgjald 

 02 Gatnagerðargjald 

 03 Holræsagjald 

 04 Heimæðagjöld Veitna 

 05 Mælingagjald 

 06 Úttektargjöld 

 07 Skipulagsgjald 

 08 Brunabótamatsgjald 

 09 Uppdrættir og útboðsgögn 

 10 Eftirlit verkkaupa 

 Framlag verkkaupa 

Ítarleg verkáætlun verktaka í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir verkkaupa, 
þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski verktaki að 
fá efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis koma 
viðkomandi ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað 
með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og tímasetning vinnuframlags verkkaupa 
ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki 
skal fá beiðni hjá verkeftirliti og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein og grein 
„0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir (eftir því sem við á)“. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

0.5.2.1 Efni frá USK 

USK leggur eftirfarandi efni til verksins: 

• Gróður verður afhentur frá Ræktunarstöð Reykjavíkurborgar, Fossvogi. Hringja skal 
2 dögum áður í síma 693-2325 eða senda tölvupóst á raektunarstod@reykjavik.is. 

• Bekkir og borð 

0.5.2.2 Efni frá ON 

ON fyrir hönd USK leggur til efni í götulýsingu. 

Götulýsing 

1. Jarðvír:  25 mm2 óeinangraður jarðvír. Jarðvír er afhentur á rúllum. 
2. Ídráttarör:  110 mm og 50 mm PVC rör. 
3. Lágspennustrengir. 4x16 mm2 Cu. 
4. Ljósastaurar 5m háir frá yfirborði,  heildalengd stólpana er lengri. 
5. Annað: Aðvörunarborðar, strenghlífar,  botnplötur og skrúfur v/staura. 

 

Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun í byrjun fyrir undirritun verksamnings um 
framkvæmdatíma verksins sem samþykkt er af verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún 

mailto:raektunarstod@reykjavik.is
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bindandi fyrir verkkaupa og verktaka  þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 
fyrr en þar kemur fram.  sbr. gr. 3.3 í  ÍST 30:2012. 

Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri beiðni til 
umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um flýtingu á 
efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal verkkaupi tilkynna það til 
verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa 
um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að 
efnið sé gallalaust.  

Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 
Afgangsefni, í eigu verkkaupa, sem verktaki hefur veitt viðtöku, skal verktaki skila í vörumóttöku 
eða á annan stað eftir tilmælum verkkaupa.  

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn. Vöruhótelið kemur efninu á 
flutningatæki, en verktakinn sér um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu 
þar.  

Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir 
verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag.  

Verktaki skal sækja efnið innan 2 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan tveggja sólarhringa 
verður skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar.  

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og 
hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun.  

Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis 
á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta 
verkáætlun.  

Allt efni sem verkkaupi leggur til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktaki geyma í lokaðri 
geymslu að loknum hverjum vinnudegi.  

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til Vöruhótels 
Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits verkkaupa. Verktaki skal 
skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt að skila inn efni án 
skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði skal taka fram 
pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil á efni á vöruhótel skal 
verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni Eimskipa á opnunartíma hótelsins. 
Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skrá starfsmenn Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins 
er tekið á móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga. 

 

 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk 

Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að 
jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis 
ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar 
með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag 
um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í 
tilboði sínu.  
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Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið 
(Critical Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að 
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag 
fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 
tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

 Frestir – Tafabætur (dagsektir) 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 Framkvæmdatími”. 
Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða verkkaupa ákveðna fjárhæð í 
tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti 
farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og um leið 
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

 Greiðslur, magntölur og reikningsskil 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til verktaka 
samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt 
samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og 
skilmerkilega skal koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá 
og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa 
og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að 
leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki 
á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna af hendi 
neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 
verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 
byggist á. 

Reikningar skulu skráðir á:  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
 kt. 570480-0149 
 b/t Borgarbókhalds 
 Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík 
 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem verktaki 
fær uppgefið í upphafi verks. 

Reykjavíkurborg áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings nema 
að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan stað eða ber ekki 
með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki fyrirheit um greiðslufrest. 

Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt til þess að 
ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka við verkkaupa. 
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 Verðlagsgrundvöllur 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 
samningstímanum. 

 Fyrirframgreiðsla 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

 Magnbreytingar 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum verk-
þáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning meira en 25% af 
umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur 
heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því 
aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn 
sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – 
Verkáætlun”. 

Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur 
vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess að 
heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. 
Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða 
jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 
láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem 
þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 
er mælinga 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 

 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun verkkaupi 
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, byggingarefni og 
vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Ennfremur 
ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila 
meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um frjálsa ábyrgðartryggingu 
fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem fram kunna að 
koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda 
setji hann fyrir því þá tryggingu sem verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit 
verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  
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Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, 
að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld 
o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, 
sem hann greiðir fyrir vegna verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda 
af þessum tryggingum. 

 Framkvæmdatrygging – verktrygging 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 
30.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar 
þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef 
verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar 
verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags 
eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram 
á verkinu.  

Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst hana án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því hennar er krafist. 
Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Sjá form verktryggingar í grein „0.10.1 Form verktryggingar“. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins. 

 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar 

Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður 
í framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, 
að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur 
greitt fyrir.  

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.  

 Misræmi í gögnum 

Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 
það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 
sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa 
um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki verktaki að tilkynna slíka villu áður en 
viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á 
verkkaupi rétt á lækkun samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins 
fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

 Ágreiningsmál 

Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum 
vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn 
af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað.  

Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja aðila vísa 
málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 
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Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi 
að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr. 6.3 IST 30. Rísi ágreiningur um 
mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur. 

 

 

0.7 VINNUSTAÐUR 

 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og lýst er í verklýsingu og á yfirlitsmyndum og með þeim 
skilmálum sem þar greinir. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi á 
vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á 
vinnustað”. 

 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni 

Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt 
eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými fyrir uppdrætti og 
verkfundahöld.  

 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll 
áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við 
framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni.  

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skólp og rafmagn þar til 
lokatenging hefur farið fram. 

 Umhirða á vinnustað 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo 
um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal verktaki fara eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanns þar að lútandi. Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast 
að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann 
um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast ber verktaka að 
leggja fyrir umsjónarmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt er að gera, m.a. vegna 
umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að varúðarráðstöfunum, þeim sem eru taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 
sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðb-
einingum um meðferð lagna frá veitu-stofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráð-
stafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem 
tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú skylda lögð á aðalverktaka að 
gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglum þessum, þ.á.m. skipun samræm-
ingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við 
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á hverju sinni og í samræmi við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um 
Öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en 
framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í 
samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Einnig er vísað á Öryggishandbók vegna framkvæmda USK. 

 Tæknileg og fagleg geta bjóðanda 

Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar 
sínar gagnvart verkkaupa.  

Gerð er krafa um að þeir starfsmenn sem vinna við verkið uppfylli kröfur um menntun, kunnáttu 
og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað. Bjóðandi skal skila inn með tilboði sínu 
ferilskrám þeirra starfsmanna sem hann býður fram til verksins. 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Í grein 4.1.2 segir að 
með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða verkþáttum og 
skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað í forföllum. 

Starfsmenn bjóðanda skulu hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, vinnulyftur 
og/eða spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um vinnuvélaréttindi starfsmanna sé 
þess óskað. 

Starfsmenn bjóðanda sem vinna við verkið skulu uppfylla þær kröfur sem fram koma í eftirfarandi 
töflu: 

Nr.  Verk- 

stjórnandi á 
verkstað 

Tæknilegur 
ráðgjafi 

Eftirlitsfólk 
merkinga 

Umsjón og 
ábyrgð á 
raflagna- 

vinnu 

Allt annað  

starfsfólk 

  Gögn um eftirfarandi skulu fylgja tilboði 

1 Þriggja ára reynsla í 
sambærilegum verkum 

X   
 

 

2 BSc í verkfræði, tæknifræði eða 
iðnfræði 

 X  
 

 

  Gögnum um eftirfarandi skal skila inn fyrir töku tilboðs 

3 Rafverktaki með viðeigandi 
löggildingu 

   
X 

 

  Gögn um eftirfarandi skulu afhent áður en vinna við verk hefst 

4 Frumnám í heilsu- og 
öryggismálum lokið 

X  X  X 

5 Öryggisnámskeið Veitna X  X  X 

6 Skyndihjálparnámskeiði lokið X     

7 Viðurkennt merkingarnám, hjá 
Vegagerðinni eða sambærilegt. 

  X   

1, 2 – Verktaki skal skila inn upplýsingum með tilboði.  
3 – Verktaki skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs.  
4, 5, 6, 7 – Námskeið sem verktaki þarf að vera búin að sækja áður en verkframkvæmdir hefjast.
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0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. Verkstjóri skal vera á 
verkstað þegar unnið er eða annar í hans stað í förföllum. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila verkkaupa og 
skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.  

 Gæði verksins 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 
þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila inn afritum af 
skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst 
nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera lagfært og 
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið 
sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar 
eru sett fram.  

Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur á innra 
eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 
verkmöppu. 

Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram í grein 0.10.2 í útboðs- 
og samningsskilmálum þessum. 

 Efnisval og vinnuaðferðir 

Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og 
aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram upplýsingar um efni, 
vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 
gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
kostnað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða 
óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

 Málsetningar og mælingar 

Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur 
skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar.  

Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Landupplýsingadeild 
Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.  

Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í verklýsingu 
eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 
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Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 
mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

 Sýnishorn og prófanir 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega 
að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir 
á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. 
Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð við eftirprófanir skal vera verkkaupa að 
kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna og skal 
verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en 
notkun á efni hefst. 

Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi efni, greiðast 
þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

 Samskipti við yfirvöld 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 
og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 
eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 
hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

 Verklokaúttekt 

Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka áherslu á 
svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á framkvæmdatímanum og 
fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir á kerfunum. Niðurstöður þeirra 
prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur 
búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að 
gangsetningu og þá þarf að kanna vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar 
sannreynt hefur verið að allur búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum 
stillingum er hægt að skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. 
Öll vinna við lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun sinni. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi 
að koma til annarar úttektar. Ef boða þarf til annarar úttektar skal verktaki greiða kostnað 
verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef 
það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru 
úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 
verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann að 
lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingarfulltrúa, 
rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir aðilar hafa verið 
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boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 
en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram athugasemdir frá þessum fulltrúum 
opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli 
fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 
m.a. innihalda: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um.  

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 
út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 
verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar eitthvað 
vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 
greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 
þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, gilda 
ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra 

Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 160/2010 
og gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-yfirvöldum, 
hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 
lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum er verktaki annast. 
Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið verkum sínum samkvæmt 
samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða rafmagnsveitu 
veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu: 
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0.10  FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

 Form verktryggingar   

 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð í 
bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni í einu og 
öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á verkinu”, skv. 
útboðsgögnum og verksamningi. 

Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi og skal 
standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af samningsfjárhæðinni, og 
stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið við verkinu í 
viðurkenndu lagi.   

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri 
heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir það jafnt þó að tólf 
mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist. 

 

 

Staður,dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________   _________________________ 
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 Verkmappa 

 

 

Grundvallarkröfur sem gerðar 

eru til verkmöppunnar 

 
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdarinnar. Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af USK áður 
en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara í 
verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn 
að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

• skjalastýringu 

• póst inn og út 

• móttöku og dreifingu teikninga 

• móttöku efnis 

• meðhöndlun frávika og úrbóta 

• auka- og viðbótarverk 

• nýja greiðsluliði 

• innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

• verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa 
að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann 
lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig hann hyggst standa að undir-
búningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  Á sama hátt lýsi hann hvernig hann 
ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 
hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber ábyrgð á viðkomandi 
verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna 
um.   

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.   

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

• Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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 Gögn á vef USK 

0.10.3.0 Útboðsgögn 

• Útboðs- og samningsskilmálar ( PDF ) 

• Verklýsing ( PDF ) 

• Útboðsteikningar ( PDF ) 

• Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

 

0.10.3.1 Fylgiskjöl frá USK 

Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni: Handbók USK 

Reglur v. umhverfismála  

• Bréf frá skrifstofustjóra til þjónustuaðila 

• Umhverisstefna USK  

• LB-17 Umhverfisstjórnun á umhverfis- og skipulagssviði - Leiðbeiningar fyrir verktaka og 
þjónustuaðila  

 

Öryggishandbók vegna framkvæmda 

• VLO-004 Viðbragðsáætlun 

• VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir 

• VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir 

Eftirlit gatnaframkvæmda 

• VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum  

• (Skapalón fyrir AutoCad teikningar) 

• VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa 

• VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum  

• VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002 

• EBE-019 Umsókn um framkvæmdaheimild 

• EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – AutoCad skrá 

• EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá 

• EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá 

• EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka 

• EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda 

• EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga 

Grassvæði og trjágróður 

• VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs 

Merkingar á vinnusvæðum 

• VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða 

• VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki 

• VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar 

• VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu 

• VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu 

• VLD-038 Upplýsingaskilti verksins  

https://www.dropbox.com/sh/ggicklzqzfhxg6y/AAANDsZDWTHhsz-ICh74B2U3a?dl=0
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• LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 17. útgáfa mars 2021 

• LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 17. útgáfa júlí 2021 

• EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga 

• UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar 
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1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL. 

1.0 Inngangur 

 Almennt 

Allur kostnaður vegna liða 1.0.0 til 1.0.9 skal vera innifalinn í einingarverðum verktaka og einnig 
allur kostnaður vegna umsjónar verktaka, nema vinna tæknimanna sbr. grein 1.3. 

Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur 
hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 

 Yfirlit yfir verkið 

Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumynd og yfirlitsmyndum. Verk þetta skal vinna skv. teikningum, 
verklýsingu og öðrum gögnum sem vísað er til, sjá grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Áhersla er lögð á að starfsemi á svæðinu truflist sem allra minnst. Verktaki skal hafa vinnusvæðið 
snyrtilegt allan verktímann. 

Stígar: 

Jarðvinna: 

Jarðvegsskipta skal undir nýjum hjóla- og göngustígum og áningarstað samkvæmt verklýsingu 
og teikningum. 

Á svæðinu eru lagnir og strengir frá veitufyrirtækjum og skal gæta sérstakrar varúðar við 
jarðvinnu nálægt þeim. Núverandi lagnir á svæðinu eru sýndar á grunnmyndum í teikningahefti. 

Sérstök athygli er vakin á stofnlögn vatnsveitu sem liggur innan framkvæmdasvæðis og nýir 
stígar þvera á nokkrum stöðum. Stofnlögnin er í rekstri og undir þrýstingi og mikil hætta getur 
skapast ef hún rofnar. Verktaki skal því sýna sérstaka aðgát við alla vinnu nálægt þessari lögn, 
hann skal kynna sér námkvæma legu hennar og hafa náið samráð við fageftirlit Veitna áður en 
framkvæmdir í námunda við þessa lögn hefjast. 

Yfirborðsfrágangur: 

Yfirborð á hjóla- og göngustígum er malbikað. 

Yfirborð áningarstaðar er hellulagt og lagt gúmmíyfirborði eins og sýnt er á teikningum. 

Á hliðarsvæðum skal frágangur vera eins og sýnt er á teikningum. 

Götugögn: 

Ganga skal frá götugögnum og æfingatækjum eins sýnt er á teikningum og tilgreint í verklýsingu. 

 

 Upplýsingar um landið 

Vinnusvæðið er í Elliðaárdal í Reykjavík. Um er að ræða mikilvægt útivistar- og náttúrusvæði 
sem margir hópar og einstaklingar nýta til útivistar, afþreyingar og sem samgönguleið. 

 

 Lagnir á svæðinu 

Verktaki skal leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá viðkomandi veitufyrirtæki áður en 
framkvæmdir hefjast og fá staðsetningu þeirra mælda inn ef mögulegt er. Þekktar lagnir á og við 
framkvæmdasvæðið eru sýndar á yfirlitsmyndum í teikningahefti. Lagnir geta legið á ýmsa vegu 
bæði með tilliti til planlegu og dýptar og hafa ber í huga að lega lagna/strengja á þessum 
teikningum er ekki nákvæm. 
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Lagnir Veitna: 

Háspennu-, rafmagns-, og kaldavatnslagnir liggja um vinnusvæðið. Yfirlit og umfang þessara 
lagna má sjá á http://lukor.or.is/lukor/ 

Sérstaklega er vakin athygli á stofnlögnum vatnsveitu sem þvera nýjan stíga á nokkrum stöðum. 
Sjá nánar í kafla 1.0.1. 

Verktaki er ábyrgur fyrir öllu tjóni sem hann kann að valda á lögnum og strengjunum. Kostnaður 
vegna tjóns á lögnum og strengjum getur hlaupið á milljónum króna. 

Verktaki skal kynna sér allar upplýsingar um lagnir Veitna. Á yfirlitsteikningum í teikningasetti eru 
lagnir Veitna sýndar, og skal í samráði við eftirlitsmann, “sóna” og finna út nákvæma legu 
lagnanna áður en vinna í kringum þá hefst. 

Aðrar lagnir: 

Á svæðinu eru einnig aðrar lagnir sem tilheyra dreifikerfum veitufyrirtækja. Varðandi lagnir/strengi 
Veitna vísast einnig til kortavefsjár Veitna: https://lukor.or.is/lukor/. Kortasjáin sýnir einungis 
lagnir Veitna og Gagnaveitu Reykjavíkur, en ekki lagnir Mílu.  

Verktaki skal almennt sýna aðgát við meðhöndlun lagna og vera í nánu samstarfi við eftirlitsmann 
um alla jarðvinnu nálægt lögnum og frágang þeirra. Verktaki er skaðabótaskyldur fyrir því tjóni 
sem starfsmenn hans eða undirvertakar kunna að valda á strengjum. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni og viðkomandi veitufyrirtæki strax, ef hann telur hættu á að 
strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á lögnum 
þeirra. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út 
af Landssíma Íslands hf: ,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og 
leiðbeiningar fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”. 

Áður en framkvæmdir hefjast við hvern verkáfanga skal verktaki leita nánari upplýsinga hjá þeim 
veitufyrirtækjum sem geta átt lagnir í jörðu og afla sér framkvæmdaheimildar (graftrarleyfis). 

Verktaki skal láta sóna inn legu strengja/lagna og merkja legu þeirra, svo tækjastjórnendum megi 
ætið vera ljóst hvar strengir/lagnir liggja og koma þannig í veg fyrir að strengir eða lagnir skemmist 
við verkframkvæmd. 

  

http://lukor.or.is/lukor/
https://lukor.or.is/lukor/
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 Vinnutími og hávaði 

Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. Verktaki skal taka tillit 
til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum sínum samkvæmt eftirfarandi 
töflu: 

Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir 
 

      
Upphaf 
vinnudags 

Lok 
vinnudags 

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra og 
dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem sjúklingar 
eða vistmenn 
dvelja yfir langan 
tíma 

Háværar framkvæmdir 
(vélavinna). 

Virkir dagar 07:00 21:00 

Helgar og 
almennir 
frídagar 

10:00 19:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

Sérstaklega háværar 
framkvæmdir (fleygun / 
borun) 

Virkir dagar 08:00 18:00 

Aðrir dagar Vinna ekki heimil 

 Aðkoma og umferð 

Aðkoma að vinnusvæðinu er frá Vesturlandsvegi. 

Verktaki skal hafa samráð við eftirlitsmann og fá samþykki hans fyrir aðkomu að vinnusvæðinu. 
Lokun götu og/eða önnur truflun á umferð er háð leyfi veghaldara og lögreglu. 

Efnisflutningar skulu fara fram eftir nýju stígstæði. 

Óheimilt er að flytja efni yfir óhreyft land. 

Vakin er athygli á að talsverð umferð gangandi og hjólandi er um eða nærri vinnusvæðinu. 
Verktaki skal gæta þess að valda þeim ekki óþarfa ónæði og ávallt hafa opna greiðfærar leiðir 
um vinnusvæðið nema umferð hafi verið vísað annað. 

Allar takmarkanir á umferð skal framkvæma í samræmi við ritið ,,Reglur um 
vinnusvæðamerkingar“ og teikningar þeim fylgjandi, sjá nánar grein 0. Allar breytingar á umferð 
og gerð bráðabirgðatenginga eru háðar samþykki eftirlitsmanns en verktaki skal afla heimildar 
veghaldara. Ef útlit er fyrir að framkvæmdir tefji eða hamli umferð slökkviliðs eða sjúkrabíla, skal 
verktaki sjálfur sjá um að tilkynna þeim það. 

Verktaki skal gera ráðstafanir til að mold og annar jarðvegur berist sem minnst út á aðliggjandi 
götur og stíga og sjá um hreinsun án endurgjalds ef þess gerist þörf að mati eftirlitsmanns. Að 
öðrum kosti verður það gert á kostnað verktaka. 

 Losun grafins efnis - Efnisnámur 

Allt grafið efni er eign verkkaupa. Allt uppgrafið umframefni skal flokka og flytja á viðeigandi 
losunarstaði. Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra uppfyllinga. 
Verktaki skal fjarlægja allt óburðarhæft efni á framkvæmdarsvæðinu.  

Malarnám eða annað efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Verktaka er heimilt að nota 
fleygað eða sprengt grjót sem eftirlitsmaður samþykkir til efnisvinnslu eða undirfyllingar. 

Losunarstaðir eru þessir: 

Bolaalda við Suðurlandsveg 

Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, einnig 
steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum efnum s.s. 
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einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan úrgang eins og 
húsdýraskít og landbúnaðar hrat.   

Opnunartími efnismóttöku er:   

● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga    

● 8.00 – 16.00 föstudaga   

● Lokað laugardaga   

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við rekstraraðila 
(Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

Kirkjugarður við Úlfarsfell 

Verið er að undirbúa kirkjugarð í Hamrahlíðarlöndum undir Úlfarsfelli.  Þar er tekið á móti 
grafartæku jarðefni þ.e. lífrænum jarðvegi og mold með stökum steinum allt að 200 mm.  Lögð 
er áhersla á að strangar kröfur eru gerðar til þess efnis sem tekið er á móti. 

Öll losun skal vera í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.   

Opnunartími efnismóttöku er:   
● 8:00 - 18:00 mánudaga – fimmtudaga    
● 8.00 – 16.00 föstudaga   
● Lokað laugardaga   

Gufunes 
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar  Umhverfis- og skipulagssviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að þessum 
stað í samráði við verktaka.  

Reykjavíkurborg gefur einnig kost á losun stærri steina á losunarstað við Sævarhöfða, þangað 
má flytja staka steina skv. nánari fyrirmælum eftirlitsmanns hafi verktaki hug á því. 

Losunarstaður fyrir malbiksbrot 
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn kostnað. Áður 
en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til undirbúnings móttöku efnisins. 
Verktaki greiðir sjálfur fyrir losunargjald. Opnunartími, sjá www.sorpa.is 

 

 Fastmerki, hæðarmerki o.fl. 

Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum og öðru 
sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 

Mælitæki sem nota skal við verkið skulu geta tekið við og nýtt upplýsingar frá AutoCad teikningum 
og hæðarlínumódelum. 

Aðstæður til mælinga eru þröngar og inn á milli húsa. Ekki er tryggt að GPS mælingar gefi réttar 
upplýsingar við þessar aðstæður og skal verktaki gera ráð fyrir að mæla með alstöð. 

Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 
mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

 

 Efnissamþykktir 

Verktaki skal leggja formlega fram óskir um samþykkt á öllu því efni sem hann ætlar að nota í 
verkinu. Ósk um samþykkt á efni skal berast 7 – 10 almanaksdögun fyrir pöntun efnis. 
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 Magntölur - Uppgjör 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 
láréttar lengdir. 

Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 
sé mælinga.  

Magnúttektir vegna Veitna/ON skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs og 
undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra).  

Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal innifalinn í 
einingarverðum. 

Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki innifela 
allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 

Magntölur og uppgjör: 

Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi grein. Þar 
sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og tækja (véla).  
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1.1 Aðstaða, frágangur o.fl. 

 Aðstaða 

Verktaki fær úthlutað svæði fyrir vinnubúðir í samráði við eftirlit verkkaupa. 

Verktaki skal afmarka aðstöðuvæðið og akstursleiðir að og frá. 

Öryggisgirðingar greiðast skv. kafla 1.1.2 Öryggisráðstafanir. 

Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að skila af sér, m.a. gæta þess að þau 
skemmist ekki. 

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, síma, bráðabirgðaraflögnum og ljósabúnaði 
og bráðabirgða vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu. Innifalið er m.a.: 

• allur kostnaður við aðstöðusköpun, vinnuskála og rekstur vinnusvæðis, 

• kostnaður vegna vinnuvega, sem verktaki telur óhjákvæmilegt að leggja, 

40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og hafið verk, 
35 % þegar verkið er hálfnað og 25 %  þegar lokið er við 80 % verksins. 

 Öryggisráðstafanir 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð og 
framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu og 
öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. 

Lýsing alls svæðisins á og utan vinnutíma skal að lágmarki vera eins og á húsagötu, og lýsing 
vinnusvæðis skal vera samkvæmt IST EN 12464-2 á vinnutíma. Ennfremur varsla að svo miklu 
leyti, sem talið er nauðsynlegt. 

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir gildandi 
reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og hollustuhætti á 
byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi 
við skurðgröft og gryfjur”. 

Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á framkvæmdastigi 
verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem 
að senda tilkynningu til Vinnueftirlits áður en vinna hefst. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er 
haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum, þegar 
annað er ekki framkvæmanlegt, má vinna verk þannig að dæla þurfi vatni burtu til að halda 
vinnustað þurrum og skal þá verktaki sjá um að dælur séu undir stöðugu eftirliti. Verktaki skal 
gera ráð fyrir að þurfa að dæla allt að 5 l/s. 

Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 

Athygli er vakin á því að um innrennsli grunnvatns getur verið að ræða. Ekki má útgröftur eða 
byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni þess. 

Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir og 
fjarlægja þegar í stað allt laust efni sem berst út á götur. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt 
von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar 
og kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Verktaki skal sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggisbúnaði og sjá um að hann sé notaður. 

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og 
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla 
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kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN ISO20471:2013. Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar 
þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli. 

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka vinnusvæði með girðingum samkvæmt 
teikningum ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum en eru að lágmarki 0,9 m á hæð. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu 
með tréborðum. Í sumum tilfellum þar sem unnið er að yfirborðsfrágangi hliðarsvæða geta 
flaggsnúrur nægt. 

Sérstaklega er bent á að búast má við mikilli umferð um svæðið á kvöldin og um helgar og er því 
mjög mikilvægt að vanda lokanir og öryggisráðstafanir og hafa fullt samráð við lögreglu. Það er 
því áríðandi að vandað sé til viðskilnaðar að kvöldi hvers dags og um helgar og skal hlíta 
fyrirmælum eftirlits í þessu efni í hvívetna. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir verkþáttinn að undanskildum öryggisgirðingum. Um er að ræða 
allar almennar öryggisráðstafanir s.s. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna, gröftur 
framræsluskurða og/eða dæling. Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. 
Ráðstafanir til stuðnings bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft. 

Greitt verður sérstaklega ákveðið einingarverð fyrir öryggisgirðingar: 

• lengdarmetra af öryggisgirðingum 0,9-2 m háum með tilheyrandi undirstöðum og 
festingum. Innifalinn skal vera allur kostnaður við útvegun, flutninga, uppsetningu og 
fjarlægingu í verklok. 

• lengdarmetra af uppsetningu/tilfærslu á girðingu innan svæðis.  Innifalinn skal vera allur 
kostnaður vegna uppsetningar/tilflutnings girðingar innan svæðis. 

 Merkingar vinnusvæða 

Verksvið – Almennt 

Verktaki skal annast og bera ábyrgð á öllum merkingum vinnusvæðisins. Allar takmarkanir á 
umferð skal framkvæma í samræmi við ritið ,,Reglur um vinnusvæðamerkingar“ og teikningar 
þeim fylgjandi, sjá grein 0, fyrirmæli eftirlits og öryggisáætlun verktaka. Engar breytingar á umferð 
má gera án vitundar eða leyfis frá eftirlitsmanni. 

Þar sem framkvæmdir hafa áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. sólarhring (eða eftir nánara 
samkomulagi) áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara/verkkaupa 
(USK Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111) og lögreglu. 

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til kynna 
að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 

Öll merki skal staðsetja þannig að þau skyggi ekki á útsýni akandi vegfarenda við gatnamót. 

Öll vinna vegna umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og niðurtektar merkingarbúnaðar á 
vinnusvæðum skal vera í samræmi við sérteikningar og ritið „Reglur um vinnusvæðamerkingar“. 
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Merki 

Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, endurskin, tákn 
og stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af Vegagerðinni og kveðið 
er á um í reglugerð nr. 289/1995. 

Miða skal við að umferðarmerki hafi sterkt endurskin. Nota skal stærri gerð A, B og C merkja. 

Letur bráðabirgðamerkja skal vera í samræmi við ,,Reglur um vinnusvæðamerkingar“ og að 
lágmarki 143 mm hátt í fyrirsögnum og 101 mm í undirfyrirsögnum. 

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum skal ekki blandað saman. 

Upplýsingaskilti 

Verktaki skal merkja vinnusvæðið með upplýsingaskiltum (1,2x0,85 m að stærð) og skal 
staðsetning þeirra ákveðin í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Upplýsingaskilti skulu sýna 
umfang verks, heiti/merki verktaka og verkkaupa og áætlaðan verktíma. 

Verkkaupi afhendir verktaka skrá sem sýnir útlit upplýsingaskiltis Verktaki skal láta prenta 
límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggja til allt efni þ.m.t. undirstöður. 

Skilti skal komið fyrir á búkka, akbrautardeila eða á annan tryggilegan hátt. 

Verktaki skal halda skilti hreinu á verktímanum og fjarlægja að verki loknu. 

 

Öryggisáætlun 

Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun sem inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaráætlun. 

Í merkingaráætlun skulu koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæðið, hvernig merkingum á og 
við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig skipuleggja skuli hjáleiðir. 

Í viðbragðsáætlun skal koma fram viðbrögð við slysum og óhöppum og hvernig staðið er að 
breytingm á merkingum milli verkáfanga og svo framvegis. 

Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um vinnustaðinn, verktakann, eftirlitsmann merkinga og 
símanúmer hans og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. Jafnframt skal koma 
fram, hvernig kynningu og auglýsingum vegna lokana verður háttað. 

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkkaupa til samþykktar. Á vinnusvæðinu skal vera 
samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda lögreglunni í Reykjavík 
eintak. 

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á öryggi vegfaranda, 
starfsmanna sinna og vinnusvæðamerkingum. Verktaki ber ábyrgð á því að verkið sé unnið í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta öryggisáætlun um skipulag og stýringu á 
umferð um vinnusvæðið. 

Verktaki skal sjá um að merkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, í 
myrkri, við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal yfirfara og halda við 
merkingum og útbúnaði á reglubundinn hátt. 

Ávallt skal vera hægt að ná í eftirlitsmann vinnustaðamerkinga ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt. 

Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem kemur 
fram á staðfestri öryggisáætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir 
hendi og tilkynna um breytingar til eftirlitsmanns til staðfestingar. 

Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja öryggisáætlun og leggja fram til 
staðfestingar hjá verkkaupa. 
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Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnusvæðinu skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi verkkaupa/eftirlitsmanns 
og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð. 

Eftirlitsmaður vinnustaðamerkinga skal vera til staðar á vinnusvæðnum á meðan vinna er 
í gangi og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit á 
vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og 
öryggis starfsmanna. Í forföllum eftirlitsmanns vinnustaðamerkinga skal varamaður koma 
í hans stað. 

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir framkvæmdum og bera 
á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnusvæðum skal hafa lokið 
námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram á 
ágalla á viðkomandi vinnusvæð, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður skal verktaki skipa 
annan í hans stað. 

 

Merkingar 

Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða hylja með 
yfirbreiðslum eða með öðrum hætti. 

Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og notkun 
þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í beygjum, en þá má snúa 
þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá bílljósum geti blindað ökumann má snúa 
merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel 
sýnileg og ekki hættuleg fyrir starfsmenn eða vegfarendur. 

Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá vegyfirborði. Ef tvö 
merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera 0,5 m. Lágmarkshæð undir 
gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga 
er heimilt að merkja með lægri merkjum en þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún 
merkis. 

Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða annað 
farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið sé stærðar sinnar 
vegna haft á miðju tækinu. 

Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman. 

Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu. 

Þvermál merkis mm Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur 

700 30 45 75  

900 40 65 125 45 

 

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema þegar þeir eru notaðir 
sem vegrið. 

Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli stika/keila. 

Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera með 0,5-1,0 
m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má auka í 7,5-15 m þegar 
þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana. 

Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að ljósbylgjan 
hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar. 
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Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt viðvörunarljósi 
þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal sjá til þess að rafhlöður 
eða straumgjafar séu virkir. 

Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m. 

Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við til hliðar, 
ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera 4-7 viðvörunarljós og í skafti 4-8 viðvörunarljós. 

Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður skynji þau 
nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt umferðarljósum. Ef ekki er kveikt 
á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt með álímdum hvítum krossi. 

Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt rými sé fyrir 
umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á tvístefnureinina án óþæginda 
eða tafa. 

Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós. 

Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera hægt að 
snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar ljósaör er tengd 
á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með bakgrunnsskildi sem raðað er 
upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós. 
Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit. 

Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri vinnutæki 
staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem vegfarandi kemur 
að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra en 250 m skal búa þau með 
árekstravernd. Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst 
og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu. 

 

Vinnulag 

Lýsing vinnusvæðis skal að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi. 

Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum 
eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi viðvart með 
nægum fyrirvara. 

Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og samþykki 
lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða 
truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og 
texta á undirmerki. 

Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir fatlaða og 
óvarða vegfarendur. 

Ganga skal þannig frá hindrunum þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum að þær láti 
ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að lágmarki 2 m frá 
hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, borðum eða snúrum. Ef rein 
eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja með blikkljósum. 

Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, með 
umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má aðeins gefa merki 
í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995. 

Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 5 mínútur 
nema verkkaupi ákveði annað. 

Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er heimilt á 
umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera merkt útskot á 200 m 
bili. 
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Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema verkkaupi ákveði 
annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan tíma, má stjórna umferð með 
handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um. 

Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið mér“ Þar 
sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum umferðartöfum að 
mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg 
(vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í 
staðinn. 

Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. sólarhring áður 
en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara Gatna- og Eignaumsýsla 
Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111. 

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 

Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem gefa til kynna 
að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í samræmi við fyrirmæli. 

 

Starfsmenn 

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og 
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla. 

Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má aldrei vinna 
einn þar sem hætta er á falli. 

Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar. 

Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn. 

Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í sérstökum 
endurskinsbuxum. Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ 
og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 m“. 

Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera í vel 
sýnilegum vinnufötum. 

 

Tæki 

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með hökubandi og 
öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla 

Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í sambærilegu 
verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með stöðu sinni á vegi eða af 
þeim verkefnum sem tækið er notað við. 

Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt appelsínugult 
ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr sæti ökumanns. Ekki skal 
nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard) í viðvörunarskyni nema í 
neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af einhverjum ástæðum óvirk. 

Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem uppfylla kröfur 
7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004. 

Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með þverslá 
(K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki um hlutverk 
tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul viðvörunarljós skulu vera 
efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda sömu reglur og fyrir merkjavagna. 
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Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka samtímis, 
merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin 
tæki. Bifreiðin skal búin árekstarvörn. 

Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem blikka 
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk viðvörunarljósa og þeirra 
merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis auk búnaðar sem krafist er fyrir 
sérbúin tæki. 

Bifreiðir / -tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem krafist er fyrir 
sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum (K30.12) og vera búin 
sveipljósum. 

Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi). 

Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af við flutning 
til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í skammtímavinnu 

 

Prófanir 

Eftirlit með vinnusvæðamerkingu skal vera skipulagt og það skjalfest á eyðublöð eða í dagbók 
sem er ætluð til verkefnisins. Öll skulu gögn varðveitt á vinnusvæðinu og lögð fram, sé þess 
krafist. 

Verktaki skal jafnframt skrá framvindu vinnusvæðamerkinga skv. skjölunum EBD-043-01 og 
EBD-044-01. Afrit af þessum skjölum skulu ávallt vera á vinnusvæði útfyllt af eftirlitsmanni 
vinnusvæðamerkinga verktaka. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt er 
metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að 
vera uppi miðað við verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga 
og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær 
hafa verið teknar fyrir, samþykktar af fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 

Févíti er dregið frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt 
matsforendum og reikningreglum sem fram koma á ytri vef USK. 

 

Nákvæmniskröfur, frávik 

Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 
gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1 / -0,0 m. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum. Innifalinn skal allur kostnaður verktaka 
við nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu. Reikningsfært er á 
greiðsluliðinn eftir framvindu verksins. 

Févíti er dregið frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt matsforendum 
og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum í grein „4.1 Útreikningur á févíti vegna 
vinnustaðamerkinga“ og í rekstarhandbók á vef USK. 

Greitt er fyrir prentun og gerð upplýsingaskilta um verkið (1,2x0,85 m), útvegun á undirstöðu, 
festingum o.fl. ásamt uppsetningu á verkstað. Innifalin skal allt efni, öll vinna og flutningar. 
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 Bráðabirgðagönguleiðir 

Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leggja fram yfirlitsteikningu af afmörkun vinnusvæða 
og gönguleiðum á svæðinu til samþykktar hjá verkkaupa. 

Tillaga að gerð hjáleiða fyrir gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarendur er sýnd á teikningum í 
teikningahefti. 

Leitast skal við að halda núverandi gönguleiðum færum sem lengst og girða þær af með a.m.k. 
0,9 m háum öryggisgirðingum (vírnet). 

Verktaki skal hverju sinni sem bráðabirgðagönguleið er sett upp hafa um það samráð við 
eftirlitsmann og hlíta fyrirmælum hans. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið einingarverð fyrir: 

• stk. af nýjum göngubrúm. Innifalið skal vera allt efni og vinna við smíði og flutning á 
staðinn og brottflutning í verklok. 

• stk. af uppsetningu/tilfærslu á göngubrú innan svæðis. Innifalin skal vera öll vinna sem 
þarf vegna flutnings innan svæðis og uppsetningar á göngubrú þ.m.t. festingar, styrkingar 
og stoðir. Aðeins er greitt fyrir eina uppsetningu á göngubrú fyrir hverja þverun 
gangstéttar. 

 Frágangur 

Jafnóðum, eftir því sem verkinu miðar áfram, skal fjarlægja bráðabirgðagönguleiðir, ef við á. Í 
verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum, flytja burt efnis-
afganga og hreinsa og snyrta allt vinnusvæðið. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á vinnubúðum, 
jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði, brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting 
vinnusvæðis og að fjarlægja og farga vinnuvegum, bráðabirgðaakstursleiðum, 
bráðabirgðagönguleiðum og loka eigin framræsluskurðum. 

 Fornminjar 

Þekktar fornminjar eru merktar inn á grunnmyndir í teikningahefti. 

Fulltrúi borgarminjavarðar mun fylgjast með uppgrefti svæða eins og hann telur ástæðu til og skal 
verktaki hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns varðandi mögulegan fund fornminja og framgang slíkra 
mála ef upp koma. Ef fornminjar, sem ekki er vitað um, koma í ljós verður almenna reglan sú að 
stöðva allan uppgröft. 

Einhverjar tafir geta orðið ef einhvers konar minjar finnast við uppgröft. Ef minjar finnast skal 
verktaki strax hafa samband við eftirlitsmann sem hefur samband við fulltrúa borgarminjavarðar. 
Hætta skal grefti þar til úr hefur verið skorið hvernig með minjarnar skuli farið. Verktaka ber að 
hlíta fyrirmælum eftirlitsmanns um framgang slíkra mála ef upp koma. Ef vélar eða tæki stöðvast 
vegna fornminja skal verktaki tilkynna eftirlitsmann tafarlaust um stöðvunina. 

Magntölur og uppgjör: 

Ekki sérstakur greiðsluliður. 

Ef upp koma tafir vegna fornminja verður samið um það sérstaklega.  
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1.2 Reikningsvinna 
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Um skráningu og 
meðhöndlun slíkra verka vísast í grein 0.5.3. 

Verktaki skal ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er 
unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / vinnuvél var við vinnu 
á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma. Inni í tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur 
kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. 

Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur kostnaður vegna almennra handverkfæra, 
trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla 
að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert er 
ráð fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um 
tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 

Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt framlögðum 
reikningi frá efnissala. Greitt verður 10 % álag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi er allur 
kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi 
skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 

 

1.3 Sérfræðivinna 
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda samkvæmt grein 0.8.1. 

Verktaki skal annast allar mælingar sbr. m.a. greinar 0.8.4, 1.0.7 og 1.0.9. 

Magntölur og uppgjör: 

Reykjavíkurborg fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita sambærilega 
þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 601/1995. Skilyrði er 
að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða er nauðsynleg. Verktaki skal því 
í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan færð í tilboðsskrá. 

Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur hvor aðili 
um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. Sé þess óskað skal verktaki leggja 
fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga við verkið sbr. 1. mgr. 

Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara aðila skal 
gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum reikningum skal 
framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara samkomulagi. 
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2  Hjóla- og göngustígur 

2.1 Rif núverandi yfirborðs 

 Almennt 

Við rif yfirborðs skal verktaki hlíta fyrirmælum eftirlits um meðferð og geymslu á nýtanlegu efni 
svo sem hellum, niðurfallaristum og merkjum. Verkið skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann. 

Útboðsmörk eru sýnd á teikningum og skal yfirborð innan útboðsmarka rifið og fjarlægt eins og 
sýnt er á teikningum í teikningahefti. Vegna tenginga og aðlögunar við nærliggjandi götur skal 
hafa samráð við eftirlitsmann um umfang upprifs. 

Verktaki skal ganga snyrtilega til verks og hlífa yfirborði, gróðri og búnaði sem eftir stendur við 
skemmdum.  Sérstaklega skal tekið fram að ekki má keyra yfir rætur trjágróðurs sem eftir stendur 
eða nota gróðursvæði sem lagersvæði. 

Um losunarstað fyrir uppgrafið og upprifið efni gildir grein 1.0.6. 

 

 Upprif á malbiki 

Verktaki skal fjarlægja malbik af yfirborði bílaplans, gatna og stíga eins og sýnt er á teikningum. 
Upprifið malbik má ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á viðeigandi losunarstað sbr. grein 
1.0.6. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð á upprifinn fermetra (m2) af malbiki. Innifalið er m.a. öll vinna við rif, 
flutning og förgun efnis. 

 

 Upprif á hellum 

Hellum sem eru heilar að dómi eftirlitsmanns skal raða á bretti og flytja á geymslusvæði 
verkkaupa á Reykjavíkursvæðinu. Ef hellur verða endurnýttar á vinnusvæðinu þ.m.t. vegna 
bráðabirgðagönguleiða skulu þær geymdar á verkstað eða á aðstöðusvæði verktaka. 

Miða skal við að sama hellugerð verði á hverju bretti og ekki verði meira en 6 m2 af hellum á 
hverju bretti. Hellur skulu plastaðar á bretti fyrir flutning þannig að tryggt sé að ekki hrynji af 
brettum við flutning. 

Verktaki skal skrá skilmerkilega gerð og magn brottfluttra hella og afhenda eftirlitsmanni afrit. 
Gæta skal varúðar við upprif á hellum og alla flutninga. Verði hellur fyrir skemmdum verður 
verktaki að reikna með að hann verði krafinn um greiðslu á kostnaði við endurnýjun þeirra. 

Rífa skal upp ónýtar hellur og aka með á losunarstað sbr. grein 1.0.6. 

Verktaki skal leggja til trébretti undir hellur, stærð 800x1200 mm. Brettin skulu vera vönduð að 
gerð og hæfa þeim þunga sem á þau er lagður. Miðað er við að u.þ.b. 6 m2 af hellum séu sett á 
hvert bretti. 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir heilar hellur sem teknir verða upp til brottflutnings verður greitt fyrir hvern fermetra. Innifalin 
skal upptekt á hellum, röðun á bretti, plöstun og flutningur á geymslusvæði ásamt fermingu á 
flutningstæki og affermingu á geymslustað. Upprif á ónýtum hellum er ekki sérstakur greiðsluliður 
heldur greiðist samkvæmt grein 2.2.1. Greitt verður fyrir stk. af trébrettum sem verktaki leggur til 
undir hellur sem fluttar verða á geymslusvæði verkkaupa. 
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 Sögun malbiks 

Þar sem yfirborðsfrágangur tengist malbiki þarf að saga malbik. Vanda skal sögun og skulu allar 
línur vera beinar. Verktaki skal tryggja að sagaðar malbiksbrúnir haldist óskemmdar þangað til 
malbikað / steinlagt verður að þeim. 

Þar sem fjarlægja þarf malbik og nýtt malbik á að leggja að, skal verktaki saga eða fleyga malbikið 
áður en það er rifið upp og skal verktaki saga malbik rétt áður en malbikað er. 

Sögun er sýnd á O-teikningum í teikningahefti. Ef verktaki óskar eftir að saga meira skal hann 
innifela þann kostnað í einingarverði fyrir upprif, sjá grein 2.1.1. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki óháð þykkt. Innifalið í einingarverði skal vera 
sögun, flutningur og förgun. 

 

 Trjáfellingar og förgun á trjám 

Í fyrirhugaðri legu nýrra stíga eru tré sem skulu felld og þeim fargað á viðeigandi hátt. Hæð og 
umfang trjágróðurs er mismunandi og skal verktaki kynna sér þau tré sem um ræðir og aðstæður 
á verkstað. Einstaklingur með reynslu af fellingu trjáa skal sjá um að fella trén. 

Verktaki skal sýna sérstaka aðgát þegar trén eru felld og taka mið af öryggissjónarmiðum m.t.t. 
gangandi vegfarenda, ökutækja og mannvirkja. Starfsmenn verktaka skulu vera með 
öryggishjálma, í skóm með stáltá og annan nauðsynlegan öryggisbúnað við verkið. Starfsmenn 
sem vinna með keðjusagir skulu útbúnir öllum nauðsynlegum öryggis- og hlífðarbúnaði, m.a. vera 
í keðjusagarbuxum. Þeir skulu einnig hafa hlotið þjálfun og leiðsögn í notkun keðjusaga og 
trjáfellingum. 

Verktaki skal fella og farga tré sem standa í línu nýrra stíga, áður en vinna við jarðvegsskipti 
hefst. Hæð og umfang trjáa er mismunandi og er verktaki hvattur til að fara á staðinn og kynna 
sér aðstæður. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir hvern fermetra (m2) af trjám sem felld eru og fargað í verkinu. Innifalinn 
er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

 Upprif á kantsteini 

Verktaki skal fjarlægja kantstein í samræmi við teikningar. Upprifinn kantstein má ekki nýta í 
fyllingar heldur skal honum ekið á viðeigandi tipp. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð á upprifinn lengdarmetra af kantsteini. Innifalið skal m.a. öll vinna við 
rif, flutning og förgun efnis á viðeigandi hátt. 

 

 Rif á vírnetsgirðingu 

Verktaki skal rífa hluta af vírnetsgirðingu við gamla fiskeldisstöð. Bjóðendur eru hvattir til að 
kynna sér núverandi ástand girðingar og aðstæður á staðnum. 

Magntölur og uppgjör: 
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Fyrir rif og förgun hluta af girðingu er greitt ákveðið verð fyrir hvern lengdarmetra af girðingu sem 
fjarlægður er. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. öll vinna við rif, flutning, förgun og annað 
sem þarf til þess að fullgera verkliðinn. 

 

 Rif á steyptum/hlöðnum mannvirkjum 

Verktaki skal rífa hluta af steyptum og hlöðnum mannvirkjum við gamla fiskeldisstöð. Bjóðendur 
eru hvattir til að kynna sér aðstæður á staðnum. 

 

Mynd 1 Gömul fiskeldisstöð sem rífa á að hluta 

 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir rif og förgun mannvirkja er greitt heildarverð. Innifalið í einingarverði skal vera m.a. öll vinna 
við rif, flutning, förgun og annað sem þarf til þess að fullgera verkliðinn. 

 

 Rif/sögun á núverandi stoðveggum (að hluta) 

Verktaki skal saga ofan af þeim hluta af steyptum járnbentum stoðveggjum sem liggja undir 
nýjum göngustíg við Toppstöðina sem sýndir eru á teikningum. 

Bjóðendur eru hvattir til að kynna sér núverandi ástand og aðstæður við þessa veggi. Yfirborð á 
söguðum steyptum vegg skal vera minnst 350 mm undir nýju endanlegu yfirborði stígs. 

Þar sem veggur er fjarlægður skal ganga frá sýnilegu sári sem myndast. Slíta skal öll tengi og 
útstandandi járn þannig að steypuhula verði a.m.k. 20 mm.  Höggva skal allar nibbur og misbrúnir 
á steypu. Holufylla og kústa veggfleti með viðurkenndu múrviðgerðarefni. 

Múrbroti og steypuafgöngum skal farga á viðurkenndum förgunarstað samkvæmt 1.0.6. Verkið 
skal framkvæma í samráði við eftirlitsmann. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður heildarverð fyrir að fjarlægja ofangreinda hluta af stoðveggjum. Innifalið er öll vinna 
og allt efni til aðlögunar á veggnum, þar með talið meðal annars sögun á vegg, förgun, frágangur 
á bendijárnum og múrviðgerð í brotsár á veggjum. 
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2.2 Jarðvinna 

 Almennt 

Grafa skal fyrir stígum og áningarstað eins og sýnt er á graftrarsniðum í teikningahefti. 

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarksþversnið sem 
grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á 
eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé 
að dómi eftirlitsmanns. 

Verktaki annast einnig alla jarðvinnu vegna vinnu við ræsi yfirborðsvatns.  

Eftirlitsmaður metur hvort uppgrafið efni sé hæft til fyllingar. 

Mörk jarðvegsskipta á aðlögunarsvæðum ákvarðast í samráði við eftirlitsmann. 

Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr bökkum, t.d. 
með því að setja bermu, auka fláa eða setja öryggisnet.  Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta 
á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um halla bakka skal tekið mið af 
stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt útgraftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim 
atriðum sem geta valdið hruni. 

Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem minnst 
út á stíga og götur. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni þegar í stað og hreinsa stíga og götur sem 
tengjast vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni er slæm getur verktaki 
búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa án sérstakrar aðvörunar og 
kostnaður dreginn frá reikningum. 

Ekki er reiknað með að framkvæmdir ættu að truflast vegna fornminja. Ef verktaki telur að svo 
geti verið skal hann strax hafa samband við eftirlitsmann, sjá grein 1.1.6. 

Sérstök athygli er vakin á stofnlögn vatnsveitu sem liggur innan framkvæmdasvæðis og nýir 
stígar þvera á nokkrum stöðum. Stofnlögnin er í rekstri og undir þrýstingi og mikil hætta getur 
skapast ef hún rofnar. Verktaki skal því sýna sérstaka aðgát við alla vinnu nálægt þessari lögn, 
hann skal kynna sér nákvæma legu hennar og hafa náið samráð við fageftirlit Veitna áður en 
framkvæmdir í námunda við þessa lögn hefjast. 

 

 Gröftur 

Grafa skal fyrir nýjum stígum, gróðurbeðum og áningarstað samkvæmt kennisniðum. Einnig skal 
grafa fyrir ræsum yfirborðsvatns. Áður en framkvæmdir hefjast skal eftirlitsmaður ásamt 
tæknimanni verktaka mæla yfirborð lands. Að grefti loknum skal mæla botn og miða 
greiðslumagn við það. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað sé mælingar. 

Malbik og hellur o.fl. skal verktaki meðhöndla skv. grein 2.1. 

Gæta skal varfærni við uppúrtekt, sjá greinar 1.0.2 og 1.0.3. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og 
skal haga greftri samkvæmt þeim. 

Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.6. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af uppgröfnu efni samkvæmt þversniðum og mælingum. Innifalið í 
einingarverði fyrir gröft skal vera m.a. gröftur, þar með talið upprif á ónýtum hellum, og akstur á 
tipp skv. grein 1.0.6 eða efnislager innan vinnusvæðis (til endurnotkunar) eftir því sem við á. Í 
einhverjum tilvikum kann að vera mögulegt að nýta uppgrafið efni beint í fyllingu yfir lagnir eða í 
stíg og er ekki gerður greinarmundur á því hvort slíkt er gert eða efni flutt á efnislager. Innifalið í 
einingarverði er einnig allt óhagræði af greftri við núverandi lagnir sem og aðgerðir til að hengja 
þær upp og halda í rekstri á öllum verktímanum. 
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 Fyllingar með grús 

Uppbygging er sýnd á kennisniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim. Fylling skal uppfylla 
kröfur hér að neðan. 

Fylling skal vera frostþolin burðar- og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
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640,063 1642 sigtastærðir, mm328210,50,250,125  

 

Eftirfarandi viðmiðun skal gilda um fyllingarefnið nema annað sé samþykkt af eftirlitsmanni:  

Mesta steinastærð,     Dmax < 130 mm  

Mesta steinastærð næst ræsum,   Dmax < 32 mm  

Mesta steinastærð næst öðrum lögnum og strengjum,  Dmax < 10 mm  

Kornadreifingartalan,     Cu = D60/D10 > 6.  

Kornadreifingartalan,     1< Cd < 3  Cd = (D30 x D30)/(D60 x D10)  

Fínefni:  undir 0,075 mm:   < 6% eða  

Fínefni :  undir 0,02 mm:   < 3% (gildir um efnishluta <19 mm) 

Verktaki skal í viðurvist eftirlitsmanns taka sýni af því efni er hann hyggst nota og láta rannsaka 
það á sinn kostnað hjá viðurkenndum rannsóknaraðila. Allt fyllingarefni skal samþykkjast af eftir-
litsmanni. 

Fyllingu skal þjappa vandlega við það rakastig sem telst heppilegast fyrir efnið við þjöppun. 
Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal.  

Þar sem veitulagnir eru í fyllingu skal gæta varúðar við þjöppun ofan þeirra og velja tæki til 
þjöppunar m.t.t. lagþykktar þannig að tryggt sé að lagnirnar skemmist ekki. 

Þjappa skal vandlega í kringum rör, þegar þau hafa verið sett í rétta hæð. 
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Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og 
þunga tækis. 

 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 

þjöppunar tonn mm yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 250 4 

Víbrókefli  2 250 6 

Víbrókefli  6 500 6 

Víbrókefli 10 750 6 

 

Þjöppun fyllingar skal a.m.k. vera 95% Modified Proctor hvar sem er í fyllingunni. Þegar jöfnun 
og þjöppun grúsarfyllingar er lokið má ekki muna meiru en 20 mm á yfirborði hennar frá því sem 
sýnt er á teikningum. Sjá grein 3.1 varðandi fyllingu yfir lagnir. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern rúmmetra af fyllingu skv. þversniðum á teikningum og sameiginlegri mælingu 
verktaka og eftirlitsmanns. Gerður er greinarmunur á því hvort fyllingarefni kemur af efnislager 
fyrir endurnýtanlegt efni eða aðflutt fyllingarefni úr námu. Innifalið í einingarverði skal m.a. vera 
fyllingarefni, flutningur, jöfnun og þjöppun, það er allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem 
nauðsynlegur er  til að fullgera verkið. Innifalið í einingarverði er einnig allt óhagræði af greftri við 
núverandi lagnir sem og aðgerðir til að hengja þær upp og halda í rekstri á öllum verktímanum. 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun 
hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. 

 

 Frágangur undir malbik og fallvarnarefni 

2.2.3.1 Mulningur undir malbik 

Setja skal mulning undir malbikað yfirborð stíga eins og sýnt er á kennisniðum. 

Verktaki skal setja 50 mm þykkt lag af basaltmulningi eða bólstrabergi 0-25 mm ofan á þjappaða 
grús undir malbikað yfirborð stíga eins og sýnt er á kennisniðum og skal hún ná út fyrir kantlínur 
eins og teikningar sýna.  

Kornakúrfur fyrir mulning skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu:  
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Mulning skal þjappa við heppilegasta rakastig og ekki skal muna meiru en ±20 mm frá réttri hæð 
á yfirborði hans eftir þjöppun, mælt á miðja plötu sem er 300 mm á kant. Þar sem lengdarhalli er 
minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 4 m réttskeið. Þjöppun á 
mulning skal samsvara 100% ,,modified proctor” við hagstæðasta rakastig. 

Við þjöppun skal nota 3-5 tonna titringskefli. Minnstur fjöldi yfirferða skal vera 4. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir fermetra (m2) af útlögðum mulningi samkvæmt mælingu og teikningum. Innifalið í 
einingarverði skal vera m.a. efni, flutningur, niðurlögn og þjöppun í rétta hæð. 

 

2.2.3.2 Jöfnunarlag undir fallvarnarefni 

Verktaki skal útvega og leggja 5 cm jöfnunarlag undir gúmmíyfirborð. Jöfnunarlagið skal vera 
ílagnarsandur eins og lýst er í lið 2.3.2.2.  Verktaki setur sandinn út í hæðir skv. 
hönnunargögnum. Ef fram kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal 
bera það undir eftirlitsmann verkkaupa. Fínjafna (strauja) skal sandinn og þjappa (á sama hátt 
og undir hellur) þannig að svæðið verður tilbúið til útlagningar á fallvarnarefni sem leggja skal út 
undir endanlegt yfirborð. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er fermetrar (m2) eins og teikningar sýna (sýnilegir fermetrar á teikningum). Verktaki 
skal innifela í magntölu það umfram magn sem lagt er út fyrir kantlínur. Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 
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2.2.3.3 Þjöppun og þjöppunarpróf 

Í meðfylgjandi töflu kemur fram minnsti fjöldi yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og 
þunga tækis. Þessar kröfur tryggja ekki að þær lámarkskröfur sem settar eru fram hér á eftir náist. 

Tæki til Þungi Lagþykkt Fjöldi 

Þjöppunar tonn mm yfirferða 

Víbrósleði (skurðir)  0,4 250 4 

Víbrókefli  2 250 6 

Víbrókefli  6 500 6 

Víbrókefli 10 750 6 

 

Þess skal gætt að rakastig við þjöppun sé sem heppilegast  fyrir efnið.  

Þjöppunarpróf á fyllingar verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  

Eftirfarandi skilyrðum skal fullnægt: 

Próf á hvert  fyllingarlag, sem  liggur  grynnra en 1000 mm frá  endanlegu  yfirborði, skal  ná:  E2 
> 100 MPa og E2/E1 < 2,5. 

Próf á púkkmulningslag skal ná:  E2 > 120 MPa  og E2/E1 < 2,5. 

Þjöppun skal mæld fyrir hverja 500 m2 eða minnst eitt próf á milli þvergatna. Eftirlitsmaður 
verkkaupa ákveður staðsetningu þjöppuprófa. 

Magntölur og uppgjör: 

Verkkaupi mun greiða fyrir plötupróf, nema ef endurtekninga er þörf, vegna þess að þjöppun 
hefur ekki staðist kröfur, þá skal verktaki greiða prófið. Kostnaður við þjöppun skal vera innifalinn 
í gr. 2.2.2 og 2.2.3. 

 

 Ræsi yfirborðsvatns 

Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við lagningu röraræsa undir stíg í samræmi við 
teikningar í teikningahefti. Nákvæm staðsetning og lengd í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Ýmist er um að ræða lengingu ræsa sem fyrir eru eða lagning nýrra röraræsa eins og sýnt er á 
teikningum. 

Efni ræsa er steypa. Steinsteypt ræsi skulu uppfylla kröfur ÍST EN 1916. 

Leggja skal Ø200 mm steinrör með múffu við neðri enda ræsis og skal múffa röra snúa á móti 
straumnum. Grafa skal undan múffu röranna þannig að þau liggi á belgnum og séu stöðug á 
undirlaginu. 

Fylla skal a.m.k. 0,15 m undir lagnir með vel þjöppuðu fyllingarefni. 

Efni umhverfis ræsi skal leggja út í mest 0,30 m þykkum lögum. Fylla skal að ræsi jafnt frá báðum 
hliðum, jafnhátt báðum megin ræsis. Lög skulu vera lárétt eða halla frá ræsinu. 

Fyrir þjöppun á fyllingu í ræsisskurði gildir að hún skal vera sú sama og fyrir viðkomandi lag í 
stígfyllingunni. 

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og þjappað þar 
vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri brún lagna og ofan við 
lögn. 
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Rör skulu lögð í núverandi vatnsfarveg þar sem hann er greinilegur í landinu. Innifalið í 
verkþættinum er landmótun við ræsaenda þar sem þess gerist þörf til þess að tryggja rennsli 
yfirborðsvatns að og frá ræsinu og tryggja afvötnun frá stígum. 

Verktaki skal hafa samráð við eftirlit um staðsetningu ræsa í stöð og hæð. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á hvern lengdarmetra (m) í lögn í ákveðinni stærð (þvermáli). Einingaverð 
skal innifella alla vinnu við niðurlögn ræsis og efni við ræsi, þ.m.t. uppgröft, hreinsun, ámokstur, 
flutning og frágang á geymslustað eða í fyllingu, ræsaefni, flutning ræsaefnisins, 
ræsasamsetningu, ræsalögn, undirstöðu, endafrágang, fyllingar um og yfir ræsi ásamt 
nauðsynlegri landmótun við ræsaenda. 

 

 Steinhleðsla 

Verktaki skal hlaða grjóti við nýja stíga næst hringtorgi á mótum Rafstöðvarvegar og Bíldshöfða 
eins og sýnt er á teikningum.  

Nota skal stóra steina af sprengdu grjóti. Steinastærð skal vera 0,6 – 1,2 m í jafnri hleðslu þannig 
að steinar sitji þétt á undirstöðu sinni. Undir og bakvið hleðsluna skal vera bögglaberg eins og 
sýnt á teikningu F102. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af uppkominni og fullfrágenginni steinhleðslu. Fermetrar eru 
mældir í sléttu plani eftirfarandi flatar: Neðri mörk flatar afmarkast af neðstu steinum. Efri mörk 
flatar afmarkast af efstu steinum í framhlið hleðslu og lengd er lengd steinhleðslunnar í 
lengdarstefnu stígs. Einingaverð skal innifela allt efni og alla vinnu, þar með talið grjót, jarðvinnu, 
gröft, fleygun og allt fyllingarefni undir og á bak við steinhleðslu sem og alla vinnu við að fullgera 
steinhleðsluna. 

 

2.3 Yfirborðsfrágangur 

 Almennt 

Um er að ræða frágang á yfirborði. Verkið innifelur malbikun, hellulögn og frágang hliðarsvæða. 

 Malbikun 

Verktaki skal leggja til malbik og malbika stíga eins og sýnt er á yfirlitsmyndum. 

Á alla stíga skal leggja eitt malbikslag af SL11, 50 mm þykkt. Gerð er sú krafa að hlutfall 
endurunnins malbiks sé allt að 20% í malbiksblöndu. 

Almennt gildir um malbikun 

Áður en hvers konar útlögn malbiks hefst skal leita samþykkis eftirlitsmanns hvað varðar undir-
búningsvinnu. 

Ef undirbúningsvinna sem þegar er úttekin skemmist af einhverjum ástæðum, er verktaka skylt 
að lagfæra slíkar skemmdir á eigin kostnað áður en malbik er lagt. 
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Allt malbik skal vera frá viðurkenndum framleiðanda merð virkt gæðaeftirlit og skal verktaki leggja 
fram upplýsingar um blöndur sem hann hyggst nota þannig að sannreyna megi að þær standist 
tilskyldar kröfur. 

Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð í einföldu lagi en annars skulu lásar fræstir. 
Kantar skulu vera lóðréttir og skarpir. 

Miða skal við að þar sem malbikað er undir kantstein nái malbik 300 mm inn fyrir frambrún 
(kantlínu). 

Þar sem malbik afmarkast ekki af söguðu malbiki eða öðrum fullfrágengnum fleti skal verktaki 
snúra fyrir útbrún malbiks. 

Allan malbiksúrgang hvort sem er af nýju malbiki eða afskurð af gömlu skal fjarlægja.  

Veður 
Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 
áður en útlögn malbiks hefst.   

Verktaki skal ekki leggja malbik við lægra hitastig en 2 °C, mælt við yfirborð götu. Hitastig þetta 
miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með vaxandi vindi og skal miða hitastig við eftirfarandi 
töflu: 

   1  vindstig ca. 1 m/sek     3 °C 

   2       “   “   2    “   6 °C 

   3       “   “   4    “   8 °C 

   4       “   “   7    “ 12 °C 

   5       “   “   9    “  15 °C 

 

Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 6 °C, samkvæmt 
töflunni, má lækka um 1 °C fyrir hverjar 4 °C, sem malbikið er heitara en lágmark. 

 

Vélar og verkfæri 
Öll tæki og verkfæri sem nota þarf við útlögn malbiks skulu vera tímanlega til staðar. Þau skulu 
vera hrein og þeim vel við haldið.  Ekki má leka olía af tækjum. Nauðsynleg áhöld til hreinsunar 
meðan á útlögn stendur skulu ávallt vera fyrir hendi. 

Óheimilt er með öllu að setja malbiksklepra af verkfærum á undirlag eða á nýlagt malbikið. 

Verktaki skal með útboði skila inn lista yfir þau tæki sem hann hyggst nota við verkið.  Verkkaupi 
getur óskað eftir úttekt á tækjum og skulu þau þá vera fyrir hendi. 

Til malbiksflutninga skal nota bíla sem til þess eru útbúnir og ætlaðir, þannig að hámarks gæði 
séu tryggð.  Yfirbreiðslur eða lok skal alltaf nota við flutning á malbiki.  Yfirbreiðslur eiga að ná 
vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með áfestum böndum, svo unnt sé að binda þær niður. 
Pallar skulu hreinsaðir milli ferða á framleiðslustað og skulu ávallt vera hreinir áður en þeir eru 
fermdir. 

Fjöldi bíla skal aðlagaður afkastagetu malbikunarstöðvar, fjarlægðar til útlagnarstaðar og 
útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur. 

Fjöldi valta skal vera nægur til að tryggt sé að kröfum um þjöppun sé náð. Allir valtar skulu vera 
í góðu lagi og gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar þurfa að vera búnir stillanlegum sköfum 
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til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að halda tromlum rökum, til að koma í veg fyrir 
að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má ekki vera með skemmdum, dældum eða 
hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valta tromlu í lágmarki. 

 

Líming 
Límbera skal alla malbikskanta áður en malbikað er. Kantar skulu vera hreinir og þurrir. 

 

Malbiksflutningar 
Til malbiksflutninga skal nota bíla með óskemmdum sléttum stálpöllum, helst með ávölum 
hornum, þannig að sem minnst hætta sé á að malbikið sitji eftir í skúffunni.   
Athygli er vakin á því að þegar unnið er við handlögn skal flytja malbik í hitakassa sambærilegum 
við t.d. Oletto frá danska fyrirtækinu DanVarme A/S. 
Hreinsa skal pallinn vandlega áður en malbik er sett á bílinn. Heimilt er að úða pallinn með hráolíu 
eða sápulegi til þess að hindra viðloðun. Varast skal að nota of mikið efni og uppfylla þarf kröfur 
heilbrigðiseftirlits um framkvæmd úðunar.  
Fjöldi bíla skal aðlagaður útlagnarhraða, svo að biðtími bíla verði sem minnstur.  
Yfirbreiðslur skal alltaf nota. Yfirbreiðslur eiga að ná vel út fyrir hlassið á alla vegu og vera með 
áfestum böndum, svo unnt sé að binda þær niður.   
 

Hitastig malbiks 
Verktaka ber að fylgjast náið með hitastigi malbiks við útlögn, og skal hitastig malbiks, mælt á 
bílpalli eða í skúffu útlagningarvélar, ekki fara niður fyrir 130°C.  Leitast skal við að hafa hitastig 
10°C hærra við útlögn í kaldri veðráttu.  Sérstakar gætur skal hafa á því að kaldir kekkir séu ekki 
í hlassinu, og einnig að smáslattar kólni ekki niður í vélarskúffu eða fyrir framan bretti. 
Þjöppun skal lokið áður en malbik kólnar niður fyrir 85°C. 
 
Útlögn 
Leggja skal slitlag í fyrirskrifaðri þjappaðri þykkt. 

Mjög skal vanda gerð allra samskeyta. Sérstaklega skal gæta þess að nýtt malbik falli vel og þétt 
að söguðum kanti þannig að samskeyti séu vel lokuð. 

Þar sem því verður viðkomið skal leggja út malbik í fullri stígbreidd, til að halda samskeytum í 
lágmarki.  

Leggja skal malbikið með útlagnavél á þann hátt að handlögn sé í algjöru lágmarki. Verkstjóri 
skal gera áætlun um fyrirkomulag útlagnar, kynna hana eftirlitsaðila og afla samþykkis hans. 

Að jafnaði skal útlögn malbiks vera á móti langhalla stígs. Leggja skal út á þann hátt að 
aðskilnaður efnis verði sem allra minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum hraða og sjá til 
þess að aðflutningur malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að útlögn verði sem mest 
samfelld. Forðast skal tæmingu á skúffu útlagnavélar á milli bílfarma en ætíð skal þó losa úr 
vængjum skúffunnar. Tryggja skal að efni í vængjum hafi ekki kólnað um of og uppfylli kröfur um 
lágmarkshita á efni í vél. Að öðrum kosti skal það fjarlægt. 

Beri nauðsyn til að gera undantekningu á keyrslustefnu og leggja út undan brekku, þarf leyfi 
eftirlitsaðila á þeirri tilhögun og hvernig að henni verður staðið. 

Fylgjast skal gaumgæfilega með yfirborði slitlags þegar það er lagt út. Allar óhjákvæmilegar 
lagfæringar á nýútlögðu slitlagi skal framkvæma um leið og einhverjir gallar koma í ljós, en gæta 
verður þess að halda allri röskun á yfirborði slitlags í algjöru lágmarki. Sé nauðsynlegt að bæta í 
of lágt svæði, verður að rífa upp yfirborðið með hrífum, áður en heitu malbiki er bætt við. 
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Í undantekningartilfellum getur eftirlit heimilað að handleggja á smáfleti (útskot, bogar) og skal 
það þá gert með sérstakri aðgát. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn 
rakstur malbiks fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflum, þar sem allt 
slíkt hefur í för með sér röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast skal að 
sturta efninu í stóran haug og moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í 
smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á og dreifa síðan úr þeim með skóflum og hrífum. 
Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna hinnar hröðu kólnunar. 

Völtun 
Valta skal strax og malbik hefur verið lagt út.  Ætíð skal gæta þess að hraði útlagnar haldist í 
hendur við afköst valtara. Fyrsta völtun verður að fylgja fast á eftir útlögn og lagfæringar, ef 
einhverjar eru, framkvæmdar strax að henni lokinni.  Yfir grófa bletti, sem gjarnan myndast við 
handútlögn, skal skafa heita efnið strax eftir fyrstu völtun, þannig að fínefnin verði eftir í grófa 
blettinum, en afgangsefninu mokað burt. 

Kröfur um þjöppun / viðurlög 
Þjöppun skal vera 96% af Marshall rúmþyngd.  Ef þjöppun nær ekki 95% í miklum 
umferðargötum, en 93% annars staðar, mælt með Troxler mæli, skal fjarlægja malbik að fyrirsögn 
eftirlitsmanns og endurleggja, og ber verktaki allan kostnað af því. 

Heimilt er verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að reyna að takmarka það magn sem 
fjarlægt er.  Mælist þjöppun milli 93-96% lækkar einingarverð verktaka hlutfallslega svo: 

Þjöppun lækkun einingarverðs 

96% 0% 

95% 10% 

94% 25% 

93% 50% 

 

Kröfur um malbiksþykkt 
Þykkt malbiks skal hvergi vera minni en sú þykkt sem fyrir er í skurðlínu nema eftirlitsmaður 
ákveði annað, þ.e. þykkt sem hann mælir fyrir um er lágmarksþykkt. Þykkt malbiks skal þó 
hvergi vera minni en 5 cm fullþjappað. Náist ekki tilskilin þykkt, ákveður eftirlitsmaður hvort 
malbik skuli fjarlægt og endurlagt á kostnað verktaka. Sé malbik ekki fjarlægt verður dregið af 
verði útlagðs malbiks, 1800 kr/m² fyrir hvern byrjaðan cm sem munar frá tilskilinni þykkt.  Ef eitt 
sýni í viðgerð er of þunnt skal fjarlægja eða draga frá sem nemur allri viðgerðinni, en heimilt er 
verktaka, með rannsóknum á eigin kostnað, að takmarka flatarmál malbiks sem skal fjarlægja 
eða beita frádráttarákvæðum á.  

Geri eftirlitsmaður athugasemd um að tilskilin þykkt muni ekki nást áður en malbik er lagt í viðgerð 
er verktaka ávallt skylt að bæta úr því, krefjist eftirlitsmaður þess. 

 

Kröfur um sléttleika 
Malbik sem lagt er að brún eldra malbiks skal hvergi vera lægra og mest 0,5 cm hærra en gamla 
bikið.  

• Frávik frá 1 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 3 mm.  

• Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á flötinn má hvergi vera meiri en 10 mm.  

• Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er hálf inn á viðgerð og hálf út af henni skal 
hvergi vera meiri en 10 mm.  

Sé sléttleiki óviðunandi getur eftirlitsmaður krafist lagfæringar á kostnað verktaka. 
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Afvötnun 
Myndist pollar, á eða við viðgerð, sem telja má að stafi á einhvern hátt af ófullnægjandi 
vinnubrögðum verktaka, getur eftirlitsmaður krafist úrbóta á kostnað verktaka. 

  

Malbik 
Malbik skal vera SL 11 og uppfylla eftirfarandi skilyrði:. 

• Slitþol steinefna mælt með kúlukvarnarprófi skal vera eftirfarandi, SL11 kvarnargildi < 14. 

• Kornadreifing: 
  

Kornadreifing: 

Stöðluð sigti 

Sigtileif % 

 

  SL11 

12 mm 0 – 18 

8 mm 16 – 36 

4 mm 38 – 58 

2 mm 51 – 72  

1 mm 61 – 80  

0.5 mm 71 – 85  

0.25 mm 80 – 90 

0.125 mm 87 – 92 

0.063 mm 91 – 94 
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Kröfur til malbiksblöndu 
Malbikið skal standast eftirfarandi kröfur á grundvelli prófana samkvæmt „Marshall – aðferðinni“. 

 

Höggfjöldi 50 

Holrýmd "theoretisk" 1,0 – 3,0 

Stöðugleiki N, lágmark 7000 

Stöðugleiki / sig, lágm. N/mm 1200 

Sig,  mm 1,5 - 5,0 

Hlutfall þunga%  méla/asfalt 1.15-1,50 

 

Verktaki skal leggja fram framleiðslu uppskrift af þeim malbikstegundum sem útboðið gerir ráð 
fyrir í upphafi verks m.a. magn bindiefnis. Verkkaupi leggur áherslu á að magn bindiefnis taki 
ávallt mið af því að sem bestri holrýmd verði náð og að ekki sé hætta á blæðingum í útlögn af 
völdum of mikils bindiefnisinnihalds. 

Fyrir SL11 skulu þolvik frá ákveðnu bindiefnismagni vera innan þeirra marka sem tilgreind eru 
hér á eftir: 

 

Fjöldi prófana Meðaltal 

Einstök sýni ±0,4 

Tvö sýni ±0,4 

Fimm sýni ±0,2 

Tíu sýni ±0,15 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir hvern malbikaðan og þjappaðan fermetra af ákveðinni þykkt sbr. tilboðsskrá.  
Verð sem þar eru tilgreind breytast eftir þykkt skv. eftirfarandi jöfnu. 

 E2 = E1 + (Þ2 - Þ1) (M+1200)/40 

 E2 = Breytt einingarverð. 

 E1 = Einingarverð skv. tilboðsskrá. 

 Þ2 = Mæld malbiksþykkt í cm. 

 Þ1 = Þykkt malbiks skv. tilboðsskrá = Fyrirskrifuð þykkt í cm 

 M = Verð á malbiki, SL11 = 21.000 kr/tonnið.  

Flatarmál malbiks reiknast skv. merkingu fyrir sögun eftir að hún hefur verið samþykkt af fulltrúa 
verkkaupa. Flatarmál brunnloka o.þ.h. skal draga frá. Innifalin skal öll vinna og allt efni sem til 
lagningar malbiks þarf, þar með talinn kostnaður við að leggja malbik í lögum skv. tilboðsskrá.  
Malbiksþykktir sem tilgreindar eru í tilboðsskrá eru lágmarksþykktir skv. ákvörðun eftirlitsmanns. 
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 Hellur og hellulögn 

2.3.2.0 Almennt 

Almennt 

Í verklýsingu og tilboðsskrá er víða rætt um hellur sem samheiti fyrir hellur og steina. 

Verktaki skal leggja til verksins hellur í samræmi við grein 2.3.2.2 hér á eftir. 

Verktaki skal helluleggja eins og sýnt er á teikningum landslagsarkitekts og verkfræðinga og 
samkvæmt verklýsingu þessari. Mjög mikil áhersla er lögð á að halda línum og mynstri reglulegu 
og beinu. 

Ílagnarsandur skal vera Vatnsskarðssandur eða sambærilegt efni. 

Áhersla er lögð á að minniháttar hæðaraðlaganir hellulagnar og þar af leiðandi snjóbræðslu skulu 
vera innifaldar í viðkomandi einingarverðum. 

Á teikningum kemur fram hvar skal helluleggja og með hvaða hellum/steinum. Þykkt hellulagnar 
er ýmist 60 mm eða 80 mm. 

Hæðarlega hellulagnar kemur fram á teikningum (hæðarlínur). 

Hellur eru ávallt lagðar frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp í móti, gildir þetta t.d. um 
lengdarhalla, að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla. Um þjöppun 
eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti halla. 

Hellur eru lagðar á ílagnarsand sem settur hefur verið í réttar hæðir. Á gönguleiðum yfir götur 
getur þurft að leggja hellur í fláa til að taka upp hæðarmun. 

2.3.2.1 Efnis- og gæðakröfur 

Uppfylla skal gæðakröfur ÍST EN 1338:2003 / ÍST EN 1339:2003 og kröfur eins og nánar er 
tilgreint hér á eftir. Framleiðsla og gæðaeftirlit (virkt innra eftirlit) skal vera í samræmi við ÍST EN 
1338:2003 / ÍST EN 1339:2003. Einnig er gerð krafa um að óháður aðili fylgist með innra 
gæðaeftirlitinu og geti staðfest framkvæmd og niðurstöður þess. Þessi krafa fellur þó niður ef 
innra eftirlitið hefur fengið vottun skr. ISO 9001 staðalaröðinni. 

Með hellum skulu fylgja gögn um framleiðslueftirlit og ytra eftirlit, hráefni og gæði framleiddrar 
vöru undanfarna 12 mánuði. Gögnin skulu m.a. ná yfir tíðni prófana, beygjutogstyrk, þrýstistyrk, 
slitstyrk, frostþol og mál hellna. Verktaki skal í tæka tíð leggja fram fullnægjandi gögn til sönnunar 
á að hráefni til framleiðslunnar uppfylli allar gæðakröfur (þ.m.t. kröfur byggingarreglugerðar um 
m.a. alkalívirkni). Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim bjóðendum sem ekki geta lagt fram 
ofangreind umbeðin gögn. 

Leggja skal fram gögn um eftirlit og prófanir á framleiðslunni á því tímabili sem vörur fyrir verkið 
eru framleiddar. Verkkaupi mun á eigin kostnað taka sýni, gera prófanir og kanna samræmi við 
gæðakröfur. Ef í ljós kemur að ekki er samræmi við gæðakröfur skal verktaki bera kostnað af 
viðkomandi prófunum og endurgera verk sem framkvæmt var með gölluðum vörum.  

Hver pakkning sem kemur á verkstað skal merkt framleiðanda og auk þess m.a. auðkennd með 
framleiðsluúmeri, framleiðsludegi, tegund, stærð og gæðaflokki (styrkleika- og frostþols- flokkur). 

Yfirborð á hellum og steinum skal vera þétt og gallalaust. Þar sem krafist er ákveðins litar skal 
nota það mikið litarefni að liturinn verði þéttur og jafn allt í gegn. Verktaki skal sýna verkkaupa 
sýni af lituðum hellum/steinum fyrir notkun efnis. Verktaki skal taka tillit til hugsanlegra óska 
verkkaupa um lagfæringar á lit hellna/steina. 

Hellur á akstursleiðum skulu vera sérlega slitsterkar. 

Frávik frá málum 

Uppgefnar stærðir á hellum og steinum eru nafnmál (work dimensions). 
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Steinar: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm. Mesta frávik frá 
fyrirskrifaðri þykkt skal vera minna en 3 mm (sbr. ÍST EN 1338:2003, tafla 1) og mesti 
þykktarmunur hvers prófstykkis skal vera innan við 3 mm. 

Hellur: Mesta frávik frá fyrirskrifaðri lengd eða breidd skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN 
1339:2003, tafla 1, flokkur 3).  

Mesta frávik frá fyrirskrifaðri meðalþykkt skal vera minna en 2 mm (sbr.ÍST EN 1339:2003, tafla 
1, flokkur 3). 

Mesta frávik frá hornalínu skal vera minna en 2 mm (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 2, flokkur 3). 
Mesta frávik frá réttskeið, sem lögð er á flöt eða kant prófstykkis skal vera minna en 1,5 mm (sbr. 
ÍST EN 1339:2003, tafla 3). 

Beygjutogþol 

Beygjutogþol skal á einstökum sýnum ekki mælast lægra en 4 MPa og skal kennistyrkur ekki 
vera lægri en 5 MPa (sbr. ÍST EN 1339:2003, tafla 5, flokkur 3). Kröfur miðast við afhendingu á 
hellum. 

Frostþol 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 og ÍST EN 1339:2003, Annex D, þar sem 
prófað er í 3% NaCl upplausn. 

Sýni skulu prófuð 28-35 daga gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þíðu umferðir skal vera 
undir 0,75 km/m2 og ekkert sýni hafi meiri flögnun en 1,5 kg/m2. 

Kleyfniþol 

Kleyfniþol steina („Tensile splitting strength”) skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003, Annex 
F. Kennistyrkur skal ekki vera lægri en 3,5 MPa og lægsta gildi má ekki mælast með lægri styrk 
en 2,9 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 – 5.3.3). Kröfur miðast við afhendingu. 

Sérstakar kröfur varðandi slitsterka steina 

Hellur og steinar skulu vera gegnheilar og án lagskiptingar. 

Gerð er sú krafa til fylliefnanna > 4 mm, að þyngdartap steinefnanna við prófun skv. ÍST EN 1097-
9:2014 (kúlnakvarnarpróf) sé undir 7%. Framleiðandi skal leggja fram vottorð þar að lútandi. 

Þessi krafa leiðir til steinefna sem eru með því slitsterkara sem finnst á Íslandi. Varað er við 
notkun gropinna, léttra fylliefna með lágri kornarúmþyngd. Seljanda ber að leggja fram 
slitþolsmælingar á steinum þar sem krafist er hás slitþols. Mælinguna skal gera í samræmi við 
ÍST EN 1338:2003 Annex G – wide wheel abrasion test. Framleiðslan uppfylli þær kröfur að lengd 
raufar eftir próf sé að meðaltali undir 19 mm og hvergi yfir 20 mm. Slitsterka steina skal auðkenna 
sérstaklega. 

Kleyfniþol slitsterkra steina („Tensile splitting strength" mælt skv. ÍST EN 1338:2003 Annex F) 
skal, á einstöku sýnum, ekki mælist lægri en 3,8 MPa og skal kennisstyrkur ekki vera lægra en 
4,5 MPa (sbr. ÍST EN 1338:2003 - 5.3.3). Nefndar kröfur eru miðaðar við kleyfniþol við 
afhendingu. 

Frostþol skal prófað samkvæmt ÍST EN 1338:2003 Annex D, þar sem prófað er í 3% NaCl 
upplausn. Sýni skulu prófuð 4-5 vikna gömul. Meðalgildi flögnunar eftir 28 frost-þíðu umferðir skal 
vera undir 0,50 kg/m² og ekkert sýnanna hafi meiri flögnun en 1,0 kg/m². 

Sandur undir hellulögn 

Leggja skal 50 mm sandlag undir hellulögn. Sandurinn skal vera þjöppunarhæfur, frostþolinn og 
hafa nægilegan styrkleika til að hann molni ekki niður við þjöppun eða umferðarálag og verði 
frostnæmur. Styrkleiki telst nægur ef a.m.k. 85% korna eru úr fersku eða lítið ummynduðu basalti. 
Kornakúrfur fyrir sand skulu vera innan þeirra marka sem sýnd eru á meðfylgjandi kornakúrfu. 
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Líklegt er að eftirtalin efni muni uppfylla kröfur verkkaupa: Steypusandur frá Rauðamel, 0-10 
sandur frá Lambafelli og Vatnsskarðssandur frá Vatnsskarði. 

Verktaki skal engu að síður sýna fram á að sandur sá er hann hyggst nota við verkið uppfylli 
þessar kröfur. Ef ekki liggja fyrir nýlegar rannsóknir á sandinum skal verktaki í viðurvist 
eftirlitsmanns taka prufur af því efni, er hann hyggst nota og láta rannsaka það hjá viðurkenndri 
rannsóknarstofu til að sýna fram á að kröfum, verklýsingar sé fullnægt. 

Við þjöppun skal raki sandsins vera sem næst hagstæðasta raka samkvæmt Standard Proctor. 
Verktaki skal vökva sandinn ef eftirlitsmaður fer fram á það. Jafna skal sandinn út og þjappa í 
endanlega þykkt með tromluvaltara, þar sem því verður við komið, annars staðar skal nota 200 
kg jarðvegsþjöppu. Þjappa skal minnst 3 umferðir. Þess skal gætt að sandurinn tapist ekki niður 
í neðri efnislög. 

Þykkt þjappaðs sandlags skal vera 50 mm. Þegar þjöppun er lokið má ekki muna meiru en ± 10 
mm á yfirborði sandsins frá því sem sýnt er á teikningum og meðalfrávik ≤ 5mm. Frávik með 3 
metra rétt-skeið skal vera ≤ 5 mm. 

Magntölur og uppgjör: 

Kostnaður við hellur og sand skal vera innifalinn í einingarverði fyrir hellulögn. 

2.3.2.2 Hellulögn 

Sjá O-teikningar í teikningahefti. 

Nafnmál (lengd x breidd x þykkt) og eiginleikar á hellum sem nota á í þessu verki koma fram í 
tilboðsskrá. 

Hellur skal leggja ofan á vel þjappað sandlag, sem sett hefur verið í réttar hæðir fullþjappað. 
Gæta skal vel að rakastigi sandsins þegar þjappað er. 

Hellulögnin skal vera með beinum lengdar- og þverfúgum.  Hellurnar skal leggja þannig að þær 
liggi á öllum fletinum og ekki komi fram mishæðir við brúnir. Millibil milli hellna skal vera sem 
minnst. Bil milli hellna getur þó verið mismikið til að fúgulínan verði bein. Þetta bil má þó aldrei 
verða meira en 5 mm og aldrei minna en 1 mm. 
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Að lokinni hellulögn skal fylla í fúgur með 0 - 3 mm sandi og vökva vel niður. Nota skal t.d. 
pússningasand frá Sandi Ímúr hf. Eftirlitsmaður getur leyft notkun annarra sambærilegra 
sandgerða ef framlögð gögn sýna fram á nothæfi þeirra. Eftirlitsmaður skal samþykkja 
fúgufyllingu áður en hellulögnin er þjöppuð. 

Fúgusandurinn skal kústaður eða vökvaður niður í raufarnar um leið og  200 kg plötuþjappa, 
með þar til gerðri hlífðarmottu, er látin ganga á hellunum. Þessi aðgerð skal endurtekin þar til 
fúgur eru fullar. 

Á akstursvæðum skal verktaki setja sand yfir hellulögð svæði áður en umferð er hleypt á og láta 
standa á í nokkra daga eftir að umferð er hleypt á. 

U.þ.b. hálfum mánuði eftir að umferð (gangandi og akandi) er hleypt á hellu og steinlagnir skal 
verktaki yfirfara fúgun og endurtaka eftir þörfum í samráði við eftirlitsmann. 

Endanleg hæð má ekki víkja meira en 10 mm frá hönnunarhæð og frávik frá 3 metra réttskeið 

skal vera  5 mm og ójöfnur milli tveggja hellna skulu vera minni en 2 mm í hæð. Yfirhæð lagnar 
við kanta og brunna skal vera um 10 mm. 

Hellur skal að jafnaði leggja frá lágpunkti á viðkomandi svæði og upp á móti halla. Gildir þetta 
t.d. um lengdarhalla að byrjað er í lægstu hæð og lagt móti halla og sama er um þverhalla.  Um 
þjöppun hellulagnar eftir lagningu gildir hið sama að byrja skal í lágpunkti og þjappað móti halla. 
Hellulögnin skal vera áferðarfalleg, bil milli hella jafnt og samskeyti standast á.  

Gerð er krafa um að misbrúnir milli hella verði ekki meira en 2 mm. Lögð er mikil áhersla á ná-
kvæmni og vandvirkni í vinnubrögðum.  

Leggja skal hellur með yfirhæð í samráði við eftirlitsmann.   

Þar sem hellulögn liggur að veggjum skal verktaki gera ráð fyrir að þurfa að hreinsa/jafna múrhúð 
svo steinlögn falli vel og jafnt að. Kostnað vegna þessa skal verktaki innifela í einingarverðum 
sínum.  

Þar sem smáar og stærri hellur mynda mynstur saman skulu línur standast á eins og kostur er 
og fúgum miðlað til þess að svo geti orðið. Hellur skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. 
hellur sem liggja að veggjum og tröppum, til aðlögunar að brunnum og niðurföllum. Ekki má 
steypa í glufur á hellulögn.   

Verktaki skal athuga nákvæmar stærðir hellna og endurskoða málsetningar miðað við þær 
niðurstöður í samráði við hönnuði og eftirlitsmann.  

Þykktir, stærðir og litir hellna eru sýndar á teikningum. 

Verktaki skal stein- og helluleggja eins og sýnt er á teikningum landslagsarkitekts og samkvæmt 
verklýsingu þessari. Mjög mikil áhersla er lögð á að halda línum og munstri reglulegu og beinu. 
Helstu viðmið í hellulögnum eru húsin í götunni en útlagnalínur skulu allar yfirfarnar með eftirliti 
og landslagsarkitekt. 

Steyptur styrktarkantur 
Þar sem hellulögn endar ekki upp við mannvirki, malbik, eða aðra hellulögn skal verktaki til 
stuðnings festa síðustu helluröð í steypu ofan á þjappaðri grúsarfyllingu. Stinga skal 300 mm 
löngu 10 mm steypustyrktarjárni niður með 500 mm millibili. Auk þess skal eitt 8 mm 
steypustyrktarjárn ganga lárétt eftir steypunni og bindast í lóðréttu járnin. Steypa skal vera C35. 

Mikilvægt er að steypan sé ekki sýnileg á yfirborði. Sjá nánar á teikningum. 

Grassteinn 

Sbr. lýsingu frá BM Vallá; „Frágangur á grasi: 1. Þegar steinninn hefur verið lagður eru göt hans 
fyllt með blöndu af gróðurmold (u.þ.b. 20%) og sandi (80%). Um 29 lítra þarf á m² til að fylla upp 
í göt á grassteini. Best er að sópa mestum hluta blöndunnar yfir grassteininn svo að götin verði 
sléttfull. Næst skal vökva vel. 2. Þá er grasfræi sáð í sandblönduna sem eftir er, u.þ.b. 2 kg á 100 
m² (eða 2-3 fræ á cm²). Sand- og fræblöndunni skal sópa yfir grassteininn og þjappa jarðveginn 
lauslega t.d. með kubbi sem passar í grassteinagötin, svo að endanlegt yfirborð jarðvegs verði 
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u.þ.b. 1-2 cm undir yfirborði steinanna. 3. Ágætt er að nota túnvingul eða sauðvingul og e.t.v. 
svolítið af varpasveifsgrasi sem er eineða tvíær tegund, sáir sér, og er tilvalin þar sem hitalögn 
er undir, bæði til að viðhalda græna litnum og eins til að taka við af öðrum tegundum sem 
auðveldlega geta kalið ef hitalögn er undir grassteininum. 4. Nauðsynlegt er að hlífa svæðinu við 
umferð þar til grasið hefur spírað og náð a.m.k. 2 cm hæð. Ef þurrt er í veðri er nauðsynlegt að 
úða yfir af og til. Þegar grasið hefur náð góðri sprettu má gefa því smávegis af tilbúnum áburði 
(graskorn u.þ.b. 2 kg á 100 m²).“ 

 

Mynd 2 Grassteinn - Hellur 

 

Hellustærðir eru eftirfarandi: 

a) Hellur, gráar 30x30x6 cm. 

b) Hellur, gráar 20x10x6 cm. 

c) Hellur, gráar 20x10x8 cm. 

d) Hellur, hvítar 20x10x8 cm. 

e) Grassteinn, grár 40x40x8 cm. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra af útlögðum hellum eftir stærð og gerð. Innifalið í 
einingarverði skal m.a. vera hellur, allt efni í steyptan styrktarkant, grassteinn og jöfnunarlag undir 
hellur, sandur og öll vinna og flutningur sem þarf til að fullgera verkið þ.m.t. gerð steypts 
styrktarkants þar sem það á við, söndun yfir hellulögn og allur frágangur í samræmi við 
verklýsingu og teikningar. 

Greitt er fyrir sögun á hellum sérstaklega og er kostnaður við þá verkliði ekki innifalinn í þessu 
einingarverði. 

 

2.3.2.3 Doppuhellur (Viðvörunarhellur á áherslusvæðum) 

Þar sem gönguleið þverar akbraut eða hjólastíg skal setja sérstakar forsteyptar hellur sem mynda 
áherslusvæði fyrir sjóndapra. Sjá O teikningar. Þessar hellur skulu vera 300x300 mm að stærð, 
sbr. teikningar. Viðvörunarhellur skulu vera steyptar steypu með lágmarksstyrk C35 
(blautsteypa), v/s-tala skal vera <0,45 og loftinnihald >5%. Hámarkskornastærð Dmax 19 mm.  
Yfirborðsflögnun í frostþolsprófi skv. SS 137244 skal vera minni en 1 kg/m2 eftir 56 umferðir. Litur 
þeirra skal vera hvítur. Heildarþykkt á hellum er 70 mm en þar af eru rifflur/doppur ofan á þeim 
5 mm.   
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Mynd 1. Hella. f. áherslusvæði 300x300 mm (Doppuhella) 

Þar sem þessar hellur koma í malbik skal fyrst malbika og síðan saga út fyrir hellunum 

Yfirborð á doppum skal vera ofan yfirborðs aðliggjandi hellulagnar eða malbiks.  

Þar sem þessar hellur koma að í niðurtektir í bogum þarf að saga til hellurnar til að þær falli rétt 
að kantlínu götu. Sjá O teikningar. 

Hellustærðir eru eftirfarandi: 

f) Doppuhellur 30x30x6 (blautsteyptar) með upphleyptu yfirborði mest 5mm (hnöppum). 

Magntölur og uppgjör: 

Fyrir lögn á hellum úr blautsteypu í viðvörunarsvæði (áherslusvæði) verður greitt ákveðið verð 
fyrir uppmældan fermetra af frágenginni lögn viðvörunarsvæðis. Innifalið í einingarverði skal m.a. 
vera hellur og jöfnunarlag undir hellur, sandur og öll vinna og flutningur sem þarf til að fullgera 
verkið. 

Greitt er fyrir sögun á hellum sérstaklega og er kostnaður við þá verkliði ekki innifalinn í þessu 
einingarverði. 

 

2.3.2.4 Sögun á hellum 

Verktaki skal saga hellur þar sem þannig háttar til. Sögun skal framkvæmd með steinsög. Mikil 
áhersla er lögð á að sögun sé lýtalaus og fylgi nákvæmlega fyrirskrifuðum línum. Eftir sögun skal 
strjúka hellubroti meðfram sagaðri hellubrún svo að hún verði hrjúf og síður brotni upp úr henni. 

Gerð er krafa um að notað verði vatn við sögun eins og kostur er til að draga úr rykmyndun. Ekki 
má saga á hellulögðum svæðum eða yfirborði malbiks vegna hættu á litarmengun. Verktaki 
verður því að koma sér upp aðstöðu þar sem ekki myndast hætta á litarmengun á endanlegu 
yfirborði. Æskilegt er að þessi sögunarstaður sé staðsettur sem næst niðurfalli. Verktaki verður 
að hreinsa reglulega upp allt svarf sem til fellur vegna sögunar.  

Ekki verður greitt fyrir sögun sem stafar af ónákvæmni verktaka við útsetningu. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir lengdarmetra af sögun á steyptum hellum og steinum samkvæmt mælingu. Innifalið 
skal vera m.a. öll vinna, efni og tæki ásamt viðbótarkostnaði við blautsögun, hreinsun og 
brottflutningi á afsagi. 
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 Kantsteinar 

2.3.3.1 Kantsteinn, staðsteyptur 

Staðsteypa skal járnbentan kantstein 100 mm háan ofan á núverandi malbiksyfirborð götu eins 
og sýnt er á teikningum. Um kantsteinasteypu skulu sjá aðilar sem eru sérhæfðir til þess. 
Steinsteypa skal vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 
og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera samkvæmt viðeigandi stöðlum og skal gerð 
hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í þessari verklýsingu. 

Eiginleikar steypu  

STYRKLEIKAFLOKKUR C35/45  

ÁREYTISFLOKKAR XD3, XF4  

MESTA NAFNSTÆRÐ FYLLIEFNIS 16 mm  

KLÓRÍÐINNIHALDSFLOKKUR CL 0,2  

HÁMARKS V/S-TALA 0,45  

LOFTINNIHALD 5,0 %, VIKMÖRK +3 %  

FLÖGNUN Í FROSTÞOLSPRÓFUN PRÓFUN SK. SS 13 72 44, AÐFERÐ A, 56 umf.  

HÁMARKSFLÖGNUN 0,50 kg/m2  

HÁMARK M56/M28 2,0. 

Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber 131. grein Byggingarreglugerðar. Samræmis- og 
framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000, greinar 8 og 9. 

Útlögn á kantsteini 

Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega stíf þegar 
hún fer í vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót vélarinnar sleppir 
steypunni. Ekki skal steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu sérstakar ráðstafanir, sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Steypa í útlögðum kantsteini skal vera þétt og laus við hvers konar 
holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal vera þétt, slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými 
og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með rökum kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt 
og hann kemur úr vél. 

Kantsteinar skulu járnbentir eins og kemur fram á uppdráttum. Í niðurtektum sem gangstétt kemur 
að skal ekki setja járnbendingu. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-3. 
Kantstein skal leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á teikningum. Frávik 
frá hannaðri staðsetningu má ekki vera meiri en 20mm og 1:300. Frávik frá máta eða 3 m langri 
réttskeið sem lögð er að yfirborði kantsteins (hliðum og toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki 
vera meira en 5 mm. Þar sem staðbundnar lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal 
þversniðshæð kantsteins aukast þannig að toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar 
sem malbiksundirlag er óslétt. Þversniðsmál kantsteins skulu ekki vera minni en sýnt er á 
teikningum. Niðurfallamegin í húsagötum skal skera niður kantstein í innkeyrslum, nema 
eftirlitsmaður gefi fyrirmæli um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort kantsteinn 
eru skorinn niður eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu er háð ákvörðun eftirlits. 
Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi við 
hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni húseiganda. Komi upp 
álitamál hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar. Sé ósamræmi á milli 
hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa að jafnaði gilda. 

Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem fulltrúi 
verkkaupa hefur samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal ASTM C309, type 1-D, 
class A. Steypuþekju skal bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er lokið og jafnskjótt og frítt 
vatn er horfið af steypuyfirborði. Magn og aðferð skal vera í samræmi við leiðbeiningar 
framleiðanda og þannig að samfelld himna verði á yfirborði kantsteins. Kantstein skal verja með 
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viðeigandi hætti fyrir hvers konar áraun frá umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og 
umferð, þar til hann þolir viðkomandi áraun. 

Viðgerð á kantsteini 

Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða strax 
næsta dag. Eftirlitsmaður ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og endursteypa 
eða hvort gera megi við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar steypuviðgerðarefnis 
m.t.t. styrks og endingar skulu vera jafnir tilgreindri steypu eða betri og litur skal vera 
sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa steypu og hreinsa steypusárið með vatni. Gera skal 
við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð 
og óskemmd steypa. 

Prófanir 

Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, sbr. ÍST 
EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin og skal almennt 
taka þau á steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu fyrir þetta verk vegna 
samræmis og framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í stað sýna á steypustað, þó að 
hámarki helmingur tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu 
sem eftirlitsmaður samþykkir. Þrýstistyrk skal prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir 
hverja byrjaða 5.000m af kantsteini. Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta 
skal mæla loftinnihald, sigmál og rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar 
á hverju ári. Samtímis skal rannsaka dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í 
upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem tekin eru 
úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 5 prófhlutir sem teknir eru jafndreift úr 
u.þ.b. 3m löngum kantsteini. 

Fylling 

Á þeim stöðum þar sem ekki er strax fyllt að kantsteini vegna stéttar eða þökulagnar skal fylla 
með grús að kantsteini þannig að yfirborð fyllingar á 500 mm breiðu svæði næst kantsteininum 
sé minna en 70 mm neðan við topp kantsteins. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af 100mm háum kantsteini. Innifalin skal öll vinna og allt efni 
sem þarf til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

2.3.3.2 Kantsteinn/hleðslusteinn forsteyptur 

Leggja skal forsteyptan kantstein/hleðslustein á þeim svæðum sem sýnd eru á teikningum í 
teikningahefti. 

Leggja skal kantsteinseiningarnar í 100 mm þykkt lag af steypu ofan á vel þjappaða 
grúsarfyllingu. Skal fyllingin ná minnst 500 mm út fyrir kantstein mælt í botni uppúrtektar, svo 
einingarnar sitji tryggilega í fyllingunni. Mikilvægt er að grúsarfylling sé vel þjöppuð áður en grafið 
er fyrir kantsteini og að þjappað sé vel að kantsteini eftir niðurlögn. Steinn er lagður enda við 
enda og steypa sett bakvið á samskeytum. Línur skulu vera beinar og frávik frá 3 m réttskeið í 
hæð má ekki vera meira en 2,5 mm og í plani innan við 5 mm. Verktaki skal nota séreiningar 
kantsteins (inn- og úthorn, inn- og útbogi, skáeining) þar sem það á við. 

Verktaki skal því leggja áherslu á að fá góðar vel steyptar kantsteinseiningar frá framleiðanda, 
sem hafa sléttan hliðarflöt, svo ekki þurfi að saga einingarnar til, til að ná framþéttri lögn. Ekki má 
myndast glufa milli eininga þar sem þær koma saman. Alls ekki má steypa í glufur á „hellulögn”. 
Ekki verður greitt fyrir gallaða vöru frá hendi verkkaupa þar sem hliðar eru ósléttar og ójafnar. 

Vanda skal sérstaklega lagningu kantsteins í beygjum; til að ná fram eðlilegri bogamyndun. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af kantsteini/hleðslusteini eftir gerð. Einingarverð skal innifela 
allan kostnað vegna efnis, tækja og vinnu við fullfrágenginn kantstein, þ.m.t. steypa og sögun. 
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 Tartan 

Verktaki skal útvega og leggja niður leikvallagúmmí (tartan) frá viðurkenndum framleiðanda eins 
og sýnt er á teikningum. Skal verktaki skila inn bæði prufu af efni sem og gæðavottorði til 
eftirlitsmanns. 

Þykkt efnis skal leggja út m.t.t. öryggissvæða og uppfylla skilyrði um fallhæð úr æfingatækjum.  

Efnið skal leggja út í tveimur lögum.  Neðra lagið skal vera SPR 20-50 mm þykkt með 
fjöðrunareiginleika í samræmi við mismunandi notkun: 

1. 20–25 mm þykkt utan við öryggissvæði æfingatækja 
2. 25-35 mm innan öryggissvæðis æfingatækja þar sem fallhæð er allt að 1,5 m 
3. 40-45 mm innan öryggisvæðis æfingatækja þar sem fallhæð er allt að 3 m 

Efra lagið skal vera EPDM 10 mm og er slitflötur og yfirborð fyrir allt leikvallagúmmí svæðið. 
Litasamsetning á gúmmíi skal ákvörðuð í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og útfrá því 
litaúrvali sem framleiðandi býður. Verkkaupi óskar eftir að notaður verði rauður litur: RED 
RAL3016. 

Öll vinna við lagningu skal vera í samræmi verklagsreglur frá viðurkenndum framleiðendum. 

Í þeim tilfellum sem leikvallagúmmíið liggur upp að malbikuðum fleti sem skal saga malbik, sjá 
lið 2.1.3. Einnig skal gæta þess að líma gúmmí við malbik eða festa með þeim hætti að góð 
samloðun sé tryggð og ekki skapist hætta á misgengi eða að gúmmíið verpist upp. 

Undirbygging skal vera 60 cm þjöppuð grúsarfylling, sjá lið 2.2.2. 

Jöfnunarlag skal vera 5 cm ílagnarsandur, sjá lið 2.2.3.2.  

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af endanlegu sýnilegu yfirborði tartans (sýnilegir fermetrar á 
teikningum).  Kostnaður vegna afskurðar skal vera innifalinn í einingarverðinu. Innifalinn er allur 
kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

2.4 Umferðarmerki 

 Almennt 

Verktaki skal taka niður og setja upp umferðarmerki eins og sýnt er á L-teikningum í 
teikningahefti. 

 Niðurtekt umferðarmerkja 

Verktaki skal taka niður núverandi umferðarmerki, rör og skiltasteina og flytja á geymslusvæði 
eða farga samkvæmt fyrirmælum eftirlitsmanns verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er stk. Greitt er fast verð fyrir að taka niður hvert umferðamerki, skiltastein og rör. 
Innifalið í einingarverðum fyrir niðurtekt skal m.a. niðurtekt, flutningur á geymslusvæði eða 
förgun, allur kostnaður við efni, menn og tæki sem þarf til að fullgera verkliðinn. 

 Umferðarmerki (efnisútvegun) 

Umferðarmerki skal framleiða með endurskini öðru megin. Lögð er áhersla á vandaða 
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda.  

Gæði og staðsetning umferðarmerkja skal vera samkvæmt kröfum í ritum sem aðgengileg er á 
heimasíðu Vegagerðarinnar „Umferðamerki – Handbækur“.  Gæði taka til flokks (Flokkur 1-5) og 
efnamótstöðu (Em1 – 3).  Merkin skal festa upp á ljósastólpa eða á rör sem fest er í þar til gerða 
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undirstöðu þannig að hægt sé að taka upp eða skipta um rörið án þess að raska jarðvegi í 
kringum merkið. Tryggja skal að rörið geti ekki snúist í festingu eftir uppsetningu. Stólpar skulu 
ekki víkja meira frá lóðréttu en 10 mm á tveimur metrum. Í öllum tilfellum skal ganga frá 
yfirborðslagi að stólpum skv. teikningum. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið verð fyrir stykki af umferðarmerki af ákveðinni gerð og stærð sem verktaki 
leggur til.  Innifalinn í einingarverði skal m.a. allur kostnaður við útvegun merkis í samræmi við 
verklýsingu og flutningur á verkstað. 

 Festingar 

Verktaki skal leggja til festingar til að festa umferðarmerki á rör og/eða stólpa. 

Smíði almennt 
Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus.  Á smíðateikningum er gerð grein fyrir 
efni, smíði og gæðakröfum.  Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem nauðsynlegir eru.  

Bakfestingar 
Til festinga venjulegra skilta, með álímdri filmu annars vegar, á rör eða á festingar gerðar fyrir 
ljósastólpa eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 25x4mm flatjárni, gerð A. Fyrir akreinamerki 
eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B. 

Rammar 
Utan um umferðarmerki með álímdri filmu beggja vegna eru gerðir rammar af mismunandi 
gerðum og stærðum.  Um er að ræða ferhyrnda toppramma og kringlótta toppramma. 

Festingar á ljósastólpa 
Ljósastólpar í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastólpar og kónískir stólpar, og getur 
þvermál þeirra verið frá 89-219mm.  

Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastólpa, stólpabaulur, eru þannig uppbyggðar að á baulu sem 
klemmist um ljósastólpinn er soðinn láréttur armur, mislangur,  og á enda hans er soðin 60 mm 
lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm eða 600 mm. Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á 
lárétta arminn T-gerð eða ofan á lárétta arminn L-gerð. 

Á kóníska stólpa getur þurft að setja millilegg á milli stólpa og baulu ef stólpabaula sem næst er 
þvermáli stólpa í skiltishæð fellur ekki nægilega vel að stólpa.  Millileggið má vera úr 
heitzinkhúðuðu stáli, áli, plasti eða strigaofnu gúmmíi.  Málmmillilegg skal forma að stólpa. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stykki af ákveðinni gerð festinga. Gerður er greinarmunur á festingum fyrir 
mismunandi sverleika stólpa o.fl. Innifalin m.a. efnisútvegun þ.m.t. boltar og rær, millilegg ef þörf 
er á og allir flutningar. 

 

 Undirstöður fyrir umferðarmerki (skiltasteinar) 

Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er til staðar stólpi sem festa má merki á þarf 
verktaki að koma fyrir nýjum skiltasteini.  Í fylgiskjölum eru teikningar ,,Staðsetning og frágangur 
undirstaða – hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna helstu tilvik 
er varða staðsetningu umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina. 

Almennt skal nota verksmiðjuframleidda steinsteypta skiltasteina sem eru a.m.k. 67 kg að þyngd.  
Í steinum skal vera innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum þannig að koma 
megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 250 mm upp fyrir steininn. 

Skiltasteininn þarf að stilla af í hæð þannig að festingar fyrir rör standi hæfilega upp fyrir endan-
legt yfirborð þ.e. 70 mm í gangstétt og 100 mm í grasi og einnig þarf að gæta þessa að hann 
standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast við að frávik á röri í 2 m 
hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu.  
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Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. 

Setja skal rör í undirstöðu strax og niðursetningu hennar er lokið til að draga úr slysahættu.   

Magntölur og uppgjör: 

Efnisútvegun: 
Greitt verður fyrir stykki.  Einingarverð skal m.a. innifela nýjan skiltastein og flutning á verkstað. 

Niðursetning: 
Greitt verður fyrir stykki.  Einingarverð skal m.a. innifela alla vinnu við niðursetningu skiltasteins 
þ.m.t. gröft og fyllingu að steini. 

 Rör 

Í lengri rör skal nota galvanhúðuð stálrör Ø60,3 mm, efnisþykkt 3,65 mm.  Lengdir röra geta verið 
frá 2000 mm – 4000 mm, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, staðsetningu og fjölda 
merkja sem koma á rörið. Þar sem undirstöður standa nærri frambrún gangstétta eða við 
lóðarmörk getur þurft að nota rör sem eru sveigð inn um 300 mm í toppinn. 

Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða losa 
með höndum. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stykki. Einingarverð skal m.a. innifela nýtt rör og flutning á verkstað og alla 
vinnu við niðursetningu rörs. 

 

 Uppsetning umferðarmerkja 

Setja skal upp umferðarmerki í samræmi við teikningar.   Merkin skal festa á tryggan hátt á rör 
og/eða stólpa þannig að ekki sé hægt að snúa merkjum eða losa með höndum. Nota skal þar til 
gerðar festingar við uppsetningu á merkjum. Staðsetning festinga á umferðarskilti er sýnd í 
,,Festingar fyrir umferðarmerki”.  

Merki skal setja upp eins fljótt og kostur er. Ef ekki er gefin nákvæm staðsetning á skiltum skal 
við það miðað að skilti á gangbraut verði ekki nær akbraut en 0,3 m og skilti sem eru aðskilin frá 
gangbraut ekki nær akbraut en 0,5 m og ekki fjær akbraut en 4,5 m. 

Á gangbraut skal miða við að hæð upp að umferðarmerki sé  2,2-2,8 m og þar sem skilti eru 
aðskilin frá gangbraut skal miða við 1,5-2,2 m. Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann um allt er 
varðar uppsetningu merkja. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður fyrir stykki. Annars vegar fyrir uppsetningu umferðarmerkis á stólpa (heildarverð) og 
hins vegar fyrir uppsetningu  umferðarmerkis beint á rör. Innifalin skal m.a. öll vinna, þ.m.t. 
uppsetning festinga á umferðarskilti og borun skilta, flutningar og efni sem ekki er tilgreint annars 
staðar. 

 

2.5 Yfirborðsmerkingar 

 Almennt 

Allar yfirborðsmerkingar skal framkvæma eins fljótt og kostur er.  

Tækjakostur 

Verktaki skal hafa yfir að ráða tækjakosti sem hæfir verkefninu. 
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Verkkaupi mun gera úttekt á tækjabúnaði verktaka sem annast yfirborðsmerkingar áður en hann 
verður samþykktur og skal verktaki leggja fram fullnægjandi gögn, að mati verkkaupa, varðandi 
tækin. 

Verktaki skal leggja fram skrá yfir efni sem hann hyggs nota þar sem fram kemur gerð efnis, 
framleiðandi, gerð pakkningar (duft/blokkir) o.fl. sem máli kann að skipta. 

Almennt verklag 

Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til 
framkvæmdar verksins og ber hann ábyrgð á réttri staðsetningu. 

Allar merkingar er varða umferð á stígum skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef 
yfirborðsmerkingum er ekki lokið þegar umferð er hleypt á skulu hjóla- og gönguleiðir afmarkaðar 
með keilum og leiðbeiningarmerkjum. 

Verktaki skal merkja verkstað ítarlega með keilum, umferðarmerkjum og aðvörunarljósum, og 
skulu starfsmenn vera í sjálflýsandi vestum eða búningum í samræmi við reglugerðir og staðla. 

Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar á málun, ganga úr skugga um að tæki hans vinni rétt. 
Vinni tæki ekki rétt, skal vinna stöðvuð og ekki hafin á nýjan leik fyrr en úr hefur verið bætt. 

Verktaki skal stöðugt fylgjast með, hvort málningarþykkt, dreifing efnis, breidd, staðsetning og 
lengd lína séu rétt. 

Ekki má hefja málun nema yfirborð stíga sé þurrt. Verktaki skal formerkja áður en málun hefst og 
skulu línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og fylgja veglínum þannig að vegfarendur verði 
ekki varir við nein óeðlileg frávik. 

Verktaki ber ábyrgð á að ekki sé ekið/gengið/hjólað yfir nýmálaða línu eða merkingar og skal 
gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það. 

Ganga skal snyrtilega um alla verkstaði. Máli verktaki ekki rétt, eða ef ekið/gengið/hjólað er yfir 
nýmálaða merkingu, skal verktaki má burt málunina og mála að nýju á sinn kostnað. 

Vegmálning 

Málning skal vera ætluð til yfirborðsmerkinga á malbikaðan flöt. Nota skal málningu sem 
Iðntæknistofnun mælir með og uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

Málningin þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingaefna 
ÍST EN1871-2000 

Hún þarf að uppfylla kröfur: 

• flokks LF6 (ljómastuðull 0.80) 

• töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Hula málningar skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0.150mm á þykkt, hylji fullkomnlega 
svarthvítan, sléttan og lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flöt. Upplausnarefni ( eða önnur efni ) í 
málningunni mega ekki hafa þau áhrif á vegflötinn að úr honum ,,blæði“ í gegnum 
málningarfilmuna og liti hana, mýki eða skaði á annan hátt. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur til að verktaki eigi auðvelt með að verja blauta 
línuna, en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við sprautun. 

Í íslenskri prófun á vegi sem stendur í a.m.k. eitt á verður hún að sýna sambærilega endingu og 
virkni í dagsbirtu og myrkri við þá málningu sem þegar er mælt með og er í notkun, áður en henni 
er bætt álista yfir ráðlögð vörumerki. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu skal vera 0.20mm. 
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 Málaðar línur 

Verktaki skal mála línur, b=100 mm, eins og sýnt er á L-teikningum í teiknihefti. 

Skilyrði er að tæki til málunar sé útbúið með lengdarmælingu, þannig að lengd strika verði rétt. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er:  L = 1 - 2m : ± 50 mm 

L > 2m : ± 100 mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er:  B = 100-300mm : +10 mm 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir lengdarmetra af málaðri línu eftir gerð. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og 
vinna til að fullgera verkið. 

 

 Málaðir fletir 

Um er að ræða málun á yfirborðsmerkingum á stígum. 

2.5.2.1 Biðskylduþríhyrningar á hjólastíg 

Um er að ræða málun á biðskylduþríhyrningum í samræmi við teikningar. Leyfilegt frávik frá réttri 
stærð þríhyrninga er +/- 10mm. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvert stk. af máluðum biðskylduþríhyrningi. Innifalið í einingaverði skal 
vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

2.5.2.2 Merkingar 

Um er að ræða yfirborðsmerkingar fyrir stíga (reiðhjól og gangandi). Merkingar eru sýndar á L-
teikningum í teikningahefti. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir einingaverð fyrir hvert stykki af máluðum merkjum. Innifalið í einingaverði skal vera 
allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

 

2.6 Gróður 

 Almennt 

Um er að ræða útplöntun trjáplanta, runna, fjölæringa, blómsturlauka og túnþökur.  Ennfremur 

uppbindingu trjáa og frágang trjábeða sbr. teikningar. 

 Gróðurmold 

Gróðurmold fyrir allan gróður í þessu verki að undanskildum túnþökum og staðargróðri sem skal 
endurlagður, er blanda af sandi, mold og sveppamassa, sbr. lýsingu hér að neðan: 

• Sandur: Nota skal foksand (0-2 mm) sem er að meginhluta gjall/vikur, sbr. sand frá Hrauni 
í Ölfusi, Eyrarbakka o.fl. sambærilegar sandgerðir. Verktaki skal leggja fram nýleg gögn 
með upplýsingum um sáldurferil þess efnis sem hann hyggst nota til samþykktar hjá 
fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal leggja fram sýni af efninu sé þess óskað. Gerð er krafa 
um að sáldurferill sands falli innan neðangreindra marka. 

Sigti   Sáldur 

(mm)  (%) 



Rafstöðvarvegur. Göngu- og hjólastígur. Toppstöðin – Bíldshöfði Verklýsing 

USK Útboð 15427 74 

4 100 

2                           95 – 100 

1                            90 - 100 

0,5                        40 - 60 

0,25                      20 – 40 

0,125 10 – 20 

0,063 0 – 3 

• Mold: Nota skal grjóthreinsaða mold, harpaða. Moldin má ekki innihalda steina, stærri en 
10 mm. Moldin má ekki innihalda rótarillgresi eða illgresisfræ og skal það tryggt t.d. með 
hitameðhöndlun. Moldin skal ekki vera  blönduð með húsdýraáburði eða öðrum lífrænum 
efnum. Sýrustig moldarinnar skal  vera pH 5,0-7,0. Verktaki skal leggja fram upplýsingar 
um moldina sem hann hyggst nota til íblöndunar til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki skal leggja fram sýni af moldinni sé þess óskað. 

• Sveppamassi:  Nota  skal  sveppamassa,  t.d. frá  Flúðasveppum, eða  sambærilegt. 
Massinn skal vera hitameðhöndlaður í a.m.k. 70°C og hafa staðið í a.m.k. tvo mánuði. 
Niðurbroti lífrænna efna skal vera að mestu lokið. Sveppamassinn má ekki innihalda 
illgresi eða illgresisfræ. Verktaki skal leggja fram upplýsingar um sveppamassann sem 
hann hyggst nota til íblöndunar til samþykktar hjá fulltrúa verkkaupa. Verktaki skal leggja 
fram sýni af massanum sé þess óskað. 

Blöndun: Hlutföll efna í ræktunarjarðvegi skal vera: 60-70% mold, 30% sandur og 0-10% 
sveppamassi, skv. lýsingu hér að ofan. Vertaki skal blanda ræktunarjarðveginn í tromlu, eða með 
öðrum hætti sem fulltrúi verkkaupa samþykkir. 

Nota skal ræktunarjarðveg í plöntuholur, þ.e. svæði sem umlykur rótarhnaus plantnana. 

Athugið að gróðurmold í beðum og plöntuholum skal ekki blandaður grjótmulningi og öll moldin 
skal hafa sömu kornakúrfu, líka þar sem er meira lífrænt innihald. Jarðvegurinn skal vera laus og 
loftríkur og ekki þjappaður með jarðvegsþjöppu eða álíka. Mikilvægt er að engin vélaumferð af 
nokkru tagi verði yfir ræktunarjarðveg í plöntuholum. Gerist það þarf að endurgrafa plöntujarðveg 
og fylla ræktunarjarðveg upp á nýtt. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er rúmmetri (m3) af fullfrágengnum moldarblöndu, skv. lýsingu og miðast við 50 cm 
þykkt lag í beðum og 60 cm hjá lauftrjám. Innifalið skal vera öll vinna, véla-, efnis- og 
tækjakostnaður, flutningur efnis, prófanir og annað sem þarf til að fullgera verkið.  

 

 Þökulögn 

Um er að ræða þökulögn grassvæða sem sýnd eru á O-teikningum í teikningahefti. 

Svæðið er þakið með túnþökum og eiga þær að vera lausar við húsapunt.  Annað illgresi eins og 
snarrótarpuntur má ekki vera yfir 5% af flatarmáli.  Á grasflötina skal bera blandaðan áburð, 
samþykktan af umsjónarmanni verkkaupa, eftir útlögn og einnig eftir hvern slátt. 

Gróðurmold skal vera a.m.k. 10 cm og skal uppfylla kröfur hér að ofan. Nýta má uppgrafið af 
staðnum – óunnið eða unnið eftir atvikum.  Þar sem  fyrir  er  jöfnunarlag  eða  möl á öxlum  skal  
þó  látið  nægja  að  jafna  yfir  með  gróðurmold og blanda hann jöfnunarlaginu. Þegar gróðurmold 
er fínjöfnuð undir þökur skal þess vandlega gætt að hallar séu réttir samkvæmt teikningu og 
hvergi ójöfnur eða lægðir.  

Verktaki skal annast vökvun og aðra umhirðu grasflata meðan grasþökurnar eru að festa rætur 
og slá gras tvisvar sinnum.  Þá skal laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa.  
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Þökulögn sem framkvæmd er að hausti eftir að grasvexti lýkur verður ekki tekin út fyrr en að vori. 
Ekki  má  hefja  þökulagningu  fyrr  en  eftirlitsmaður  hefur  samþykkt  bæði  þökur  og  
undirbúning. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á fermetra (m2) af frágenginni þökulögn. Verkþátturinn innifelur allt efni og 
alla vinnu við gerð og frágang með túnþökum. Innifalinn er allur kostnaður við flutning efnis, mold 
og annað fyllingarefni, losun, ámokstur, áburð, jöfnun eins og hæðarsetning gefur til kynna, 
þökur, flutningur á túnþökum, lögn þeirra, grasslátt og allur frágangur. 

 

 Útplöntun og frágangur trjáplanta og undirgróðurs 

2.6.3.0 Almennt 

Staðsetning og frágangur gróðurbeða og stakstæðra trjáa skal vera eins og sýnt á teikningum í 
teikningahefti. 

Öll vinna við gróðursetningu skal unnin af skrúðgarðyrkjumeistara eða undir handleiðslu hans. 

Verkkaupi leggur til trjáplöntur í framkvæmd þessari, sjá plöntulista. Trjágróður verður afhentur í 
Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi skv. samkomulagi við fulltrúa verkkaupa.  Verktaki annast 
fermingu og flutning á plöntum. 

Plöntulisti (settur fram með fyrirvara um tegundabreytingar og fjölda) kemur fram á teikningum í 
teikningahefti.   

Móttaka, flutningur og geymsla trjáplantna skal vera í samræmi við Gæðalýsingu og leiðbeinandi 
viðmið – (GL 2030) gefið út af Reykjavíkurborg. Sé ósamræmi á milli gæðalýsinga og verklýsinga 
í gögnum þessum skulu verklýsingar gilda. 

Ástands- og útlitskröfur trjágróðurs skal vera í samræmi við Gæðalýsingu og leiðbeinandi viðmið 
– (GL 2010) og (GL 2020) gefið út af Reykjavíkurborg. Sé ósamræmi á milli gæðalýsinga og 
verklýsinga í gögnum þessum skulu verklýsingar gilda. Þegar hellulagt hefur verið að gróðurbeði 
koma skal fyrir leiðurum 100×100×2000 úr gagnvörðu timbri til að festa á undirramma fyrir trjárist 
og trjástuðningsgrind. 

Uppbindingar skulu vera í samræmi við Gæðalýsingu og leiðbeinandi viðmið – (GL 2040) gefið 
út af Reykjavíkurborg. Sé ósamræmi á milli gæðalýsinga og verklýsinga í gögnum þessum skulu 
verklýsingar gilda. 

2.6.3.1 Jarðvegsdúkur 

Lagður skal jarðvegsdúkur milli undirlags og gróðurmoldar í gróðurbeðum, til að varna því að 
fínkorna mold skolist út. 
Magntölur og uppgjör: 

Magntala er fermetri (m2) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við frágang og flutning 
efnis. 

2.6.3.2 Útplöntun trjágróðurs og runna 

Vinnu við hellulagnir skal vera að fullu lokið þegar plöntur eru sóttar. Jafnframt skal allri vinnu við 
uppbyggingu burðarlags, gróðurmoldar og uppsetningu stálramma vera lokið áður en plöntur eru 
sóttar. Gróðursetja skal jafnóðum og ekki sækja fleiri plöntur en hægt er að gróðursetja á 
viðkomandi degi. 

Sýna skal aðgát við flutning á plöntum frá Ræktunarstöð að verkstað. Greinar, stofn, blaðverk og 
hnaus mega ekki skaðast við flutning. Fylgja skal leiðbeiningum starfsmanna Ræktunarstöðvar 
varðandi uppröðun á kerru eða pall. Mikilvægt er að vökva plönturnar strax eftir flutninginn. 
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Við útplöntun skal fjarlægja umbúðir af rótarhnaus, ekki er heimilt að láta striga eða aðrar umbúðir 
vera um rótarhnaus.  

Plöntum skal plantað skv. plöntulista á teikningu í teikningahefti. Greiða skal vel úr rótum og gæta 
þess að hvergi séu þvingaðar rætur. Skemmdir rótarendar og brotnar rætur skulu klipptar til með 
beittum trjáklippum. Plöntuholur skulu teknar vel rúmar og losað um þjöppun í botni á holu. Gæta 
skal þess að sól skíni aldrei á rætur. Fylla skal vel að rótum og þjappa þannig að tryggt sé að 
hvergi sé lofrými við rætur eða rótarhnaus. 

Fylgjast skal náið með ástandi plantna eftir útplöntun og vökva reglulega, framkvæmt í samráði 
við fulltrúa verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er heild. Innifalið í einingarverði skal vera flutningur og gróðursetning á plöntu, 
frágangur og þrif. 

Verkkaupi leggur til plöntur. Allt annað efni leggur verktaki til. 

 

2.6.3.3 Uppbindingar 

Setja skal uppbindingu við hvert stakstætt tré til að flýta fyrir rótfestu. Uppbindingar, efni og 
verklag skulu uppfylla Gæðakröfur Reykjavíkurborgar GK 2040. 

Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju skal stjórna 
framkvæmd uppbindinga og tryggja að verkið sé framkvæmt í samræmi við verk- og 
gæðalýsingar.  

Nota skal þrjá staura við hvert tré og festa þá saman með þversstífum þannig að þeir myndi 
þríhyrning um tréð. Vanda skal uppsetningu stífinga (skal vera lárétt) og sögun á hornum. Í 
tilvikum getur þurft að slípa til enda þannig að flísist ekki upp úr. Gæta skal að uppbindingar sé í 
samræmi hver við aðra í hæð og lögun.  

Þvermál staura skal vera 70 mm og efni í stífingar 35x95 mm. Nota skal gagnvarið timbur.  

Staurar skulu settir upp samhliða útplöntun. Gæta skal þess að skaða ekki rótarhnaus plantna 
þegar staurum er komið fyrir og að þeir þrengi ekki að greinum á neinn hátt. Miða skal við að 
staurinn nái a.m.k. 70 cm niður fyrir yfirborð jarðvegs og sé lóðréttur og tryggilega fastur.  

Nota skal þar til gerða uppbindingaborða með fjarlægðarfestingum (ekki gamlar dekkjaslöngur). 
Miða skal við að hver borði sé  um 50 mm breiður. Staðsetja skal borða þannig að greinar verði 
ekki fyrir skemmdum.  Borðarnir skulu tryggilega festir, hæfilega strekktir og staðsettir þannig að 
þeir skemmi ekki greinar eða stofn. Miða skal við hæðina 1/3 – 1/4 af hæð trésins. Trjágreinar 
sem eru neðan við borða skulu fjarlægðar með greinaklippum.  

Nota skal þar til gerða gúmmíklossa næst trjástofni til að tryggja að uppbindingin haldi trjástofni 
föstum. Til þess að ekki sé hætta á að klossarnir renni til baka skal setja plastbensli utan um 
borðana, næst klossunum. Klossar verða að vera eins þétt að stofni og hægt er til þess að koma 
í veg fyrir núningssár. Borðar skulu tryggilega festir í staura. Þegar borðum hefur verið komið fyrir 
skal saga ofan af staurum í um 20 cm fjarlægð frá borðum. Í tilvikum getur þurft að slípa til brúnir 
á toppi til að ekki flísist upp úr.   

Bera skal á staura og þverstífur tvær umferðir að litaðri viðarvörn, 683 sótgráum lit, Demidekk frá 
JOTUN eða betra. Bera skal fyrri umferð á allt timbrið áður en staurar eru settir niður.  

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er stk. Greitt er fyrir hverja uppbindingu. Innifalið í einingarverði skal vera kostnaður 
vegna efnis, vinnu, flutnings, véla, tækja og annars sem þarf til að fullgera verkið. 
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2.7 Ýmiss frágangur 

 Vírnetsgirðing 

Um er að ræða uppsetningu galvaniseraðrar netgirðingar við gamla fiskeldisstöð eins og sýnt er 
á teikningum. Um er að ræða girðingu í stað þeirrar sem skal rífa í verkinu. 

Gerð og hæð girðingar skal vera eins og sú sem fyrir er. Verktaki er hvattur til að fara á staðinn 
og kynna sér gerð og hæð núverandi girðingar. 

Allur frágangur girðingar skal vera vandaður og fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda. Efnisval 
og annan frágang skal bera undir eftirlitsmann verkkaupa til samþykktar áður en vinnu við 
verkþátt hefst. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra (m) af frágenginni girðingu. Innifalinn er allur kostnaður við 
vinnu, efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 Girðingarhlið 

Um er að ræða hlið á girðingu. Verktaki skal setja upp girðingarhlið sambærilegt því sem fyrir er 
á þeim hluta girðingar sem verður rifinn. Gert er ráð fyrir að núverandi hlið verði notað. Verktaki 
er hvattur til að fara á staðinn og kynna sér gerð og hæð núverandi girðingarhliðs. 

Frágangur hliðs skal gerður í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er stykki (stk.). Innifalinn er allur kostnaður við niðurtekt núverandi hliðs sem og 
uppsetningu og frágang á hliði , efni og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 Handrið við grjóthleðslu 

Um er að ræða stálhandrið við grjóthleðslu. Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni, vinnu 
og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar handriðs við nýjan stíg ofan við nýja grjóthleðslu 
samanber teikningar. Innifalið er gerð nýrra steyptra undirstaða þar með talið gröftur, mót,  
steypa, fylling, þjöppun og allt annað sem þarf til að gera undirstöður. 

Handriðið skal vera 1200 mm hátt.  Handriðið skal vera heithalvanhúðað og málað með 
viðeigandi málninagrkerfi í lit samkvæmt nánari ákvörðun verkkaupa. 

Allt stál í handriði skal vera S235 JR eða betra. 

Stoðir skulu vera lóðréttar. Rafsuða skal uppfylla kröfur DS 316. Suður skal slípa þannig að á 
sléttum flötum sé suða unnin niður að yfirborði stáls og á brúnum og í hornum sé yfirborð slétt og 
samfellt. Handrið skal sjóða á verkstæði í hæfilegar einingar, sem síðan skulu sandblásnar og 
heitgalvanhúðaðar í heilu lagi með a.m.k. 0,06 mm (60 µ) þykkri sinkhúð í samræmi við SS 3583 
eða annan jafngildan staðal. Ekki má stansa, bora, skera eða sjóða stálhluta við samsetningu. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er lengdarmetrar fullfrágengins handriðs (m). Innifalinn er allur kostnaður við efni, vinnu 
og flutning efnis vegna smíði og uppsetningar handriðs ásamt gerð nýrra steyptra undirstaða þar 
með talið gröftur, mót,  steypa, fylling, þjöppun og allt annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. 
verklýsingu. 

 

 Bekkir 

Verktaki skal setja upp bekki þar sem sýnt er á O-teikningum. Bekkir eru annars vegar stakir 
bekkir og hins vegar bekkir með áföstu borði. Verkkaupi leggur þessa bekki til verksins og verða 
þeir afhentir frá hverfastöð.  
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Bekkirnir eru festir á nýja hellulögn. Leggja skal undirlagshellu 40x40x6 cm þétt undir steinlögnina 
og festa bekkina með múrbolta sem nær gegnum efri hellulögnina og festist í undirlagshelluna. 
Stöku bekkirnir eru sambærilegir þeim sem sýndir eru á mynd hér að neðan. 

 

Mynd 3 Sambærilegir bekkir og þeir stöku bekkir sem setja á upp í verkinu 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð fyrir stykki af uppsettum, fullfrágengnum bekkjum sem festir eru í hellulagt 
yfirborð. Innifalinn er allur kostnaður við flutning bekkja frá hverfisstöð, uppsetningu og annað 
sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 Stálkantur 

Smíða skal stálkant utan um gróðursvæði eins sýnt er á teikningum landslagsarkitekts. 

Frágangur og önnur útfærsla er sýnd á teikningu J102. Smíðaefni er cortenstál. 

Stálsmíði almennt 

Vinna skal öll vera faglega unnin og frágangur lýtalaus. Suður skulu vera vandaðar og 

áferðafallegar og sjáanlegar suður skal eftirslípa. Hreinsa skal burt suðulús og mýkja skarpar 

brúnir. Málvik skulu vera í samræmi við DIN 7198 ,,m”. Leggja skal til alla bolta og rær sem 

nauðsynlegir eru til festinga. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir hvern meter (m) af stálkanti, efnisútvegun, smíði, yfirborðsmeðhöndlun og 
uppsetningu. Innifalið í einingaverði skal vera kostnaður vegna flutnings, véla, tækja, efnis, vinnu 
og annars sem þarf til að fullgera verkið. 

 

 Aðlögun núverandi raflagnabrunns í hæð 

Ný stígfylling verður lögð yfir núverandi raflagnabrunn við Toppstöðina. 

Verktaki skal hækka brunn og ganga frá honum eins og sýnt er á teikningu í teikningahefti. 
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Magntölur og uppgjör: 

Greitt er heildarverð fyrir hæðaraðlögun brunns. Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður 
vegna flutnings, véla, tækja, efnis, vinnu og annars sem þarf til að fullgera verkið. 

 

 

2.8 Æfingatæki 

 Almennt 

Um er að ræða útvegun og uppsetningu á æfingatækjum á áningarstað. Svæði sem nota á fyrir 
þessi tæki ásamt staðsetningu einstakra tækja er sýnt á grunnmynd landslagsarkitekts, teikningu 
O301. 

Æfingatækin skulu vera vottuð samkvæmt evrópsku stöðlunum EN 1176 og EN 957. Bjóðandi 
skal leggja fram með tilboði sínu afrit af vottun frá viðurkenndum vottunaraðila um að tæki sem 
boðin eru uppfylli kröfur fyrrnefnds staðals. 

Uppsetning leiktækja á lóðum skal vera í samræmi við leiðbeiningar viðkomandi framleiðanda og 
tryggja skal að allar öryggiskröfur sem gilda um uppsetninguna séu uppfylltar. 

Tæki skulu henta öllum almennum notendum. Tæki skulu vera viðhaldslítil. Tæki skulu vera 
einföld í notkun og knúin áfram af líkamshreyfingum notenda og vera örugg. Ásamt 
æfingatækjunum skal setja upp skilti þar sem fram koma leiðbeiningar um notkun allra tækjanna. 

Tækin skulu ætluð til notkunar utandyra og þola áhrif veðurs, vatns, vinds og frosts, allt árið um 
kring. Þau skulu vera nothæf við öll veðurskilyrði. 

Krafa er gerð um að tækin skapi möguleika á fjölbreyttum æfingum. Endanleg ákvörðun um val 
einstakra tækja er háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjör fer fram samkvæmt liðum 2.8.1 til 2.8.6 og skal einingarverð 
innifela verð á viðkomandi æfingatæki ásamt kostnaði við flutning tækja á verkstað, samsetningu 
og uppsetningu á viðkomandi stað. Undirstöður eða aðrar jarðfestur af hvaða tagi sem er sem 
nauðsynlegar eru fyrir uppsetningu tækis skulu innifaldar í verði. 

 

 Æfingatæki 1. Axlir og bak 

Lýsing:  Æfingatækið skal vera notað í sitjandi stöðu til að styrkja handleggi, bak og axlasvæði 
með því að nota eigin líkamsþyngd. Tækið skal vera sambærilegt því sem sýnt er á myndinni hér 
fyrir neðan: 
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Stærðir:  Stærð tækis er u.þ.b. 0,9 x 0,7 m. Gera skal ráð fyrir öryggissvæði umhverfis tækið í 
samræmi við myndina hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 

 

 Æfingatæki 2. Axlir og brjóst 

Lýsing:  Æfingatækið skal vera notað í sitjandi stöðu til að þjálfa handleggi, brjóstvöðva og 
framanverða axlavöðva og kemur mótstaðan frá eigin líkamsþyngd þegar handföngum er ýtt frá 
líkamanum. Tækið skal vera sambærilegt því sem sýnt er á myndinni hér fyrir neðan: 
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Stærðir:  Stærð tækis er u.þ.b. 0,9 x 0,7 m. Gera skal ráð fyrir öryggissvæði umhverfis tækið í 
samræmi við myndina hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 
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 Æfingatæki 3. Uppsetur 

Lýsing:  Æfingatækið skal vera notað fyrir uppsetur sem styrkja kviðvöðva en einnig má nota 
tækið til að styrkja svæði í kringum mjóbak og mjaðmasvæði með því að liggja á kviðnum og lyfta 
fótleggjum upp. Tækið skal vera sambærilegt því sem sýnt er á myndinni hér fyrir neðan: 

 

Stærðir:  Stærð tækis er u.þ.b. 2,0 x 0,4 m. Gera skal ráð fyrir öryggissvæði umhverfis tækið í 
samræmi við myndina hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 

 

 Æfingatæki 4. Upphífingagrind 

Lýsing:  Æfingatæki sem nota má fyrir upphífingar og fyrir teygjuæfingar. Tækið skal vera 
sambærilegt því sem sýnt er á myndinni hér fyrir neðan: 
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Stærðir:  Stærð tækis er u.þ.b. 1,0 x 1,1 m og hæð er u.þ.b. 2,6 m. Í undirlagi þarf að vera fallvörn 
fyrir fallhæð um 2,6 m. Gera skal ráð fyrir öryggissvæði umhverfis tækið í samræmi við myndina 
hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 
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 Æfingatæki 5. Fótapressa 

Lýsing:  Æfingatæki sem nota má í sitjandi stöðu til að þjálfa vöðva í lærum og kálfum með því 
að nota eigin líkamsþyngd. Tækið skal vera sambærilegt því sem sýnt er á myndinni hér fyrir 
neðan: 

 

Stærðir:  Stærð tækis er u.þ.b. 1,1 x 0,5 m. Gera skal ráð fyrir öryggissvæði umhverfis tækið í 
samræmi við myndina hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 

 



Rafstöðvarvegur. Göngu- og hjólastígur. Toppstöðin – Bíldshöfði Verklýsing 

USK Útboð 15427 85 

 Upplýsingarskilti æfingatækja 

Lýsing:  Setja skal upp upplýsingarskilti með myndum og leiðbeiningum um notkun þeirra 
æfingatækja sem eru á svæðinu. Einnig skal vera mögulegt fram komi fleiri uppýsingar á skiltinu 
óski verkkaupi eftir því. Endanlegt útlit og upplýsingar sem gefnar eru upp á skiltinu skal ákveðin 
í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

Stærð: Stærð skiltis skal vera ákvörðuð í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Þær upplýsingar 
sem fram koma á skiltinu skulu vera skýrar og greinilegar. Gera skal ráð fyrir plássi umhverfis 
tækið í samræmi við myndina hér að neðan: 

 

Magntölur og uppgjör: 

Magn er talið í stykkjum. Uppgjörsskilmálar samkvæmt lið 2.8.0 Almennt. 
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3 LAGNIR 

3.0 Almennt 
Í þessum kafla er tekið á öllum þeim atriðum sem þarf til að fullgera verkþætti sem varða  
frárennslislagnir og strengi stíglýsingar í verkinu. 

Í kafla 0.5.2 er tilgreint það efni sem verkkaupi leggur til. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja 
efni á vöruhótel og flytja það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess á verkstað.  

3.1 Jarðvinna vegna lagna 
Um er að ræða jarðvinnu vegna strengja stíglýsingar og vegna frárennslislagna. Almenn atriði 
útboðs- og verklýsingar gilda um þennan verkþátt. 

Verktaki tekur að sér að fullgera lagnakerfi skv. meðfylgjandi uppdráttum og í samræmi við 
verklýsingu þessa. 

Verktaki skal kynna sér lagnir á byggingarsvæðinu sem taka þarf tillit til við framkvæmdir þessar, 
yfirborðsefni og annað sem framkvæmdirnar varðar til þess að koma í veg fyrir tjón, óþægindi, 
tafir og aukakostnað. 

Verktaki skal hafa samráð og samvinnu við lóðarhafa, aðra verktaka sem e.t.v. starfa að 
óskyldum verkum á staðnum og aðra þá sem málið varðar um tilhögun framkvæmda. 

Verktaki skal skila lögnum full frágengnum og tilbúnum til notkunar. 

Allt efni skal vera af viðurkenndri tegund og skal það háð samþykki verkkaupa.  Öll vinna skal 
framkvæmd af fagmönnum og vönduð til hins ýtrasta. 

Verktaki skal framkvæma í samræmi við Byggingareglugerð og aðrar reglugerðir, ákvæði og 
staðla sem gilda um framkvæmdir af þessu tagi og er hann ábyrgur fyrir að eftir þeim sé farið. 

 Skurðir vegna strengja stíglýsingar 

Verktaki skal annast allan skurðgröft og tryggja að skurðir séu grafnir í samræmi við reglur 
OR/Veitna.  Verktaki grefur skurði fyrir rafstrengi og pípur, eins og sýnt er á teikningum.  Verktaki 
skal annast alla verkþætti í skurðum, gröft, brottakstur og förgun á ónothæfu umframefni á sinn 
kostnað, útvega sand og söndun yfir og undir strengi, sækja plasthlífar og aðvörunarborða og 
koma þeim fyrir, endurfylla skurðstæðið með nothæfum uppgreftri og jafna yfirborðið. 

Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka eða aðila sem lokið hefur námskeiði í 
jarðlagnatækni. Afrit af hæfnisvottorði skal lagt fram í upphafi verks. Á verkmörkum og við 
ljósastólpa skal ganga frá strengjum í strenghönkum í samráði við umsjónarmann verkkaupa 

Verktaki skal tryggja að skurðstæðið sé í réttri og eðlilegri hæð miðað við endanlega 
yfirborðshæð.  Einnig skal hann kanna áður en verkið hefst hvort einhverjir strengir, rör eða pípur 
séu í skurðstæðinu og þá gera viðeigandi ráðstafanir til að valda ekki tjóni á búnaði sem fyrir er 
í jörðu. 

Verktaki leggur sjálfur til allan sand og sérstakt fyllingarefni.  Kringum strengpípur skal nota 
sigtaðan sand með kornastærð 6 mm (Björgunarsand eða sambærilegan). Í sandi mega ekki 
vera steinar með hvössum brúnum. Verktaki skal fá samþykki eftirlitsmanns á þeim sandi sem 
nota skal til verksins áður en söndun hefst. Verktaki skal á eigin kostnað leggja fram til 
samþykktar sýnishorn af fyllingarefni kringum rör ásamt rannsókn á kornastærðum áður en 
framkvæmdir hefjast óski verkkaupi þess. 

Ofan skurðbotns skal ganga frá sandlagi í samræmi við teikningar.  Verktaki leggur út strengi, 
leggur pípur og kemur þeim fyrir í skurði, hreinsar burtu allt gróft efni sem kann að hafa hrunið 
ofan í skurðinn og gengur frá sandlagi ofan á strengi og pípur í samræmi við teikningar.  Ofan á 
sand skal ganga frá plasthlíf yfir strengi og aðvörunarborða og fylla síðan í skurð með samþykktu 
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uppgröfnu efni eða aðfluttu.  Í 100 mm lagi næst sandi skal fylling ekki innihalda steina stærri en 
100 mm og skal það haft í huga þegar valið er efni sem ekið verður burtu frá graftrarstaðnum. 

Athugið: Efni sem ekki nýtist í endurfyllingu skal jafnað innan svæðis eða ekið á tipp og verður 
greitt fyrir það efni skv. lið 2.2.1. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er lengdarmetrar (m). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til 
að fullgera verkið, skv. verklýsingu. 

 

 Gröftur fyrir frárennslislögnum 

Verkþátturinn innifelur gröft á skurðum fyrir fráveitulagnir, vatnsveituleiðslum og stofnlögnum 
hitaveitu samkvæmt teikningum. 

Markalínur graftar sem fram koma á staðalteikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá 
umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er 
umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi umsjónarmanns verkkaupa. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr bökkum (t.d. 
með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta 
á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um halla bakka skal tekið mið af 
stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt graftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum 
sem geta valdið hruni. Fylgja skal leiðbeiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ útgefið af 
Vinnueftirlitinu. Innifalið í einingarverðum skal vera allur kostnaður við nauðsynlegar 
öryggisráðstafanir. 

Halda skal skurðum og útgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna botn 
útgraftar og ganga úr skugga um botnbreidd. Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. 
tveggja daga fyrirvara um úttekt á botni skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist 
vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á 
verkinu eða tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í einingarverðum. 

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á botni. 
Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og 
önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum, sjá einnig grein 12 í LBO-225 (Öryggisreglur fyrir 
verktaka Orkuveitu Reykjavíkur).  

Ákvörðun um greiningu efnis sem nothæft eða ónothæft skal vera tekin í samráði við 
eftirlitsmann.  Uppgröftinn skal flokka á skurðbakka í nothæft og ónothæft efni til endurfyllingar í 
skurðstæðið. Ónothæft efni til endurfyllingar skal keyrt á viðurkenndan förgunarstað, sjá lið 1.0.6. 

Vakin er sérstök athygli verktaka á því að þeir viðurkenndu förgunarstaðir sem taka á móti 
jarðefnum hafa sína skilmála varðandi móttöku efnis og einnig sýna gjaldskrá fyrir förgun. 
Verktaki skal kynna sér skilmálana og innifela allan förgunarkostnað í einingaverði. 

Gert er ráð fyrir að uppúrtekt og fylling þar sem jarðvegsskipti eru sé framkvæmt áður en lagnir 
eru lagðar. 

Grafa skal fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða malarlag eða í 
það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 150 mm niður fyrir uppgefinn kóta (rennslisbotn) 
á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. 
Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf.  

Athugið: Efni sem ekki nýtist í endurfyllingu er jafnað innan svæðis eða keyrt á tipp og verður 
greitt fyrir það efni skv. lið 2.2.1. 

Magntölur og uppgjör: 
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Magntala er lengdarmetrar (m). Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni og annað sem þarf til 
að fullgera verkið, skv. verklýsingu. Innifalið í einingarverði er einnig allt óhagræði vegna 
núverandi lagna sem og aðgerðir til að halda þeim í rekstri á öllum verktímanum. 

 Fylling í skurði frárennslislagna 

Undir varanlegu yfirborði (hellur, malbik, steypu, gervigrasi o.s.fr.) skal fylla með því nothæfa efni 
sem upp úr skurðum var grafið.  Dugi uppgrafið nothæft efni ekki til fyllingar í lagnaskurði skal 
fylla það, sem á vantar með aðfluttu efni, sem eftirlitið samþykkir. 

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki vera 
samfrosið í köggla. 

Þar sem fylla þarf undir lagnir skal nota fyllingarefni skv. lýsingu í lið 2.2.2. 

Þjappa skal fyllingarefni í lagnaskurðum í mest 0,3 m þykkum lögum.  Gæta skal þess að rakastig 
fyllingarefnis sé slíkt að sem mest þjöppun náist.  Hvert lag skal þjappa með minnst fjórum 
yfirferðum titurplötu en haga þjöppun að öðru leyti að fyrirmælum eftirlitsins. 

Skurði utan varanlegs yfirborðs (hellur, malbik, steypu, gervigrasi o.s.fr.) má fylla með því efni 
sem upp úr þeim var grafið. 

Athugið: Aðflutt fyllingarefni sem uppá vantar er greitt fyrir í verklið 2.2.2. 

Við uppgjör skal einungis greitt miðað við fullþjappaða fyllingu - hannað frágengið rúmmál. 
Rúmmálsminnkun sem verður við frágang fyllingar (þjöppun massa) skal verktaki innifela í 
einingaverði eftirfarandi verkþátta.   

Magntölur og uppgjör: 

Magntala er lengdarmetrar (m) af fullþjappaðri fyllingu. Innifalinn er allur kostnaður við vinnu, efni 
og annað sem þarf til að fullgera verkið, skv. verklýsingu. Innifalið í einingarverði er einnig allt 
óhagræði vegna núverandi lagna sem og aðgerðir til að halda þeim í rekstri á öllum verktímanum. 
 

3.2 Stígalýsing 

 Almennt 

Verkið felst í að endurnýja stígalýsingu  á framkvæmdasvæðinu ásamt því að verja eldri lagnir. 
Verktaki sér um að undirbúa lagnastæði fyrir útdrátt strengja og sér um útdrátt jarðvíra og 
lágspennustrengja. 

Um er að ræða nýja Stígalýsingu við Rafstöðvarveg. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í 1. kafla. Innifalið í 
öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt geymslu og 
gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. 
Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara 
fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð 
á að loka ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

 Ídráttarrör  

Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin upp til 
viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við almenn þversnið rafmagns. ON leggur til 
ídráttarrör. 
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Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en 
rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera 
amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og leggja skal 
aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 
hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga það síðan 
örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 
Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og 
loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum.  

Öll ídráttarrör skulu vera heildregin plaströr. 

Fageftirlitsmaður ON skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal að 
innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri sem lagt er í skurð. Einingarverð 
innifelur í sér m.a. flutning efnis á staðinn, lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu 
á rörum, frágang á lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. Öll jarðvinna, söndun, frágangur 
á aðvörunarborðum o.fl. er ekki innifalið í einingarverði en greiðist skv. greiðslulið jarðvinnu. 

 

 Jarðstrengir 

Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi í skurði og draga í rör í samræmi við það sem kemur 
fram á verkteikningum.  

Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-830 og skal 
sérstaklega gætt að bili á milli strengja 70 mm milli lágspennustrengja, annars almennt jafnt 
þvermáli strengja.  

Útdráttur strengja skal framkvæmdur þannig að heilir bútar séu á milli allra tengistaða(stólpa) 
þannig að komist verið hjá óþarfa tengingum, náist það ekki þá skal óska eftir aðstoð ON til 
samtengingar. Starfsfólk ON sér um allar samsetningar á strengjum.  

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða 
í jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól 
og útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð áhersla á vandaða vinnu við 
lagningu þeirra. Verktakar geta fengið útdráttarvagna og útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja 
á daggjaldi hjá áhaldavörslu ON. 

Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en 
sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali LAV-105 þar sem einnig kemur fram minnsti leyfilegi 
beygjuradíus og leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og tengingar.  Ef 
strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á hlífðarkápu. 

Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn í 
strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar svo og 
rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 
það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður ON mun meta hvað gera skal.  

Leggja skal gular plasthlífar ofan við lágspennustrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir. 
Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 
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Loka skal öllum strengendum með herpihólk þannig að ekki komist vatn inn í streng. Á 
verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa.   

Lagning jarðstrengja skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka. Verktaki skal, eftir því 
sem við á, nota útdráttarhjól og útdráttarvagna. 

Strenghankir vegna ljósastólpa, sem ekki verða reistir strax, skulu vera órofnar og 5 m langar. 

Fageftirlitsmaður ON skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að 
innmælingum á strengjum sé lokið. 

ON leggur til strengi. 

 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt verður ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja sem lagðir eru í skurði, dregnir í 
ídráttarör, dregnir upp í stólpa og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í 
einingarverði skal vera m.a. merking á strengjum ásamt frágangur á herpihólkum. 

 Niðurtekt ljósastólpa 

Verktaki skal taka niður ljósastólpa samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum.  
Starfsmenn ON annast allar aftengingar og niðurtekt lampa. Verktaki skal gæta þess að stólpar 
og annað efni, sem tekið er niður og er nýtanlegt aftur, verði ekki fyrir skemmdum við niðurtekt. 

Ef í ljós kemur við niðurtekt, að stólpi teljist ónýtur skal verktaki flytja viðkomandi stólpa á næsta 
endurvinnslu móttökustað.  

Verktaki skal fjarlægja öll merki af ljósastólpum áður en þeir eru teknir niður og koma í örugga 
geymslu.   

Þess skal sérstaklega gætt við niðurtekt að galvanhúð verði ekki fyrir skemmdum. Áður en 
búnaður eru tekinn niður skal vera tryggt að rekstraraðili stígalýsingar, ON, hafi aftengt búnað og 
tekið niður ljósker.  

Magntölur og uppgjör: 

Innifalið í einingarverði niðurtektar stólpa skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í 
kringum stólpa, taka hann niður, fjarlægja skilti af stólpa, geymsla á verktíma og/eða förgun. 
 

 Uppsetning ljósastólpa 

Staðsetning stólpa kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju stólpa. Hnit stólpa eru 
uppgefin út frá forsendum frá borgarvefsjá um strenglagnir í jörðu. Ef í ljós kemur að við gröft að 
strenglagnir liggja á annan veg þarf verktaki að upplýsa um forsendubresti og leggja til ný hnit til 
samþykktar hjá verkeftirliti eftir þörfum.Verktaki skal grafa fyrir ljósa¬stólpum eins djúpt og mælt 
er fyrir um á teikningum.  Vídd útgraftrar skal vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að 
stólpa í lögum á fullnægjandi hátt.  Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu 
fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 300mm lögum.  Ekki má nota svokallaða hoppara 
nema þjappað sé í minna en 200mm lögum með stólpanum.  Undir og ofan á strengi að stólpum 
skal ganga frá sandlagi samkvæmt teikningum. Þjónustuop stólpa skal snúa frá akstursstefnu. 

Sérstök áhersla er lögð á að stólpar verði reistir lóðréttir og í réttri hæð miðað við endanlegt 
yfirborð og að þeir halli ekki meira en 1° frá lóðréttu eftir uppsetningu. 

Við uppsetningu stólpa skal verktaki gera ráð fyrir tveimum tengipunktum þar sem eru tvö ljósker 
og þræða þarf jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop stólpa og skulu strengir ná 300mm 
upp fyrir efri brún á tengiopi. Mynda skal 1 hring á streng utan við ídráttarop stólpa. Strengir skulu 
allir þræddir inn í sama strenggat á stólpanum. Verktaka er bent á að gera ráð fyrir í lengd 
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tengienda að strengir sem komnir eru inn í stólpa dragast oft niður við þjöppun í kringum stólpann. 
Í ídráttaropi skulu strengir vafðir með plasthlíf. 

Magntölur og uppgjör: 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum.  Innifalið í einingarverði stólpa skal vera öll vinna, sem þarf 
til að grafa fyrir stólpa, reisa, mála, ganga frá honum tilbúnum til tengivinnu og uppsetningar á 
rafbúnaði. Ídráttur strengja í stólpa og flutningur á staðinn skal vera innifalinn í einingarverði. 
 

 Fjarlægja eldri strengi 

Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 
urðunarstað. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann ON 

Starfsmenn ON sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. Innifalið skal allt 
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

 

 

3.3 Frárennslislagnir 
Verkþáttur þessi á við efnisöflun og fullnaðarfrágang niðurfalla og svelgja eins og sýnt er á 
teikningum og í samræmi við verklýsingu þessa. Innifalin er öll vinna við að tengja ný 
niðurföll/svelgi við núverandi lagnakerfi skv. teikningum. 

Bent er á að kostnaður við ræsi yfirborðsvatns er innifalinn í lið 2.2.4. 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. 

Allur kostnaður við það sem hér er nefnt skal innifalinn í einingaverði einstakra verkþátta sem 
koma hér á eftir. 

 Regnvatnslagnir 

Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu vera þétt 
og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu þétt með 
gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með rörunum. Allar 
samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig að múffur séu ofar í kóta. 
Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin liggi örugglega á belgnum í 
lagnaskurði.  

Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° horni. Nota 
skal  greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá viðkomandi birgja 
verktaka. 

Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi gúmmíhring 
þar sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að miðás gats 
sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er.  

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki sem geta 
verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. Tengirör má ekki skaga 
inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.  

Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir.  

Halli niðurfallaleggja og tenginga  skal vera 20 – 300 ‰.  Þess skal gætt að hæð á milli 
fráveitulagna annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna 
LAV-130  
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Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

• Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð. 

• Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.   

• Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla sem er 
>20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og fyrir halla minni en 4 ‰ er 
heimilt frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið. 

• Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.           

• Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm. 

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja við skal 
gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir stærð. Lengdir 
lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

 

 Niðurföll og svelgir 

3.3.2.1 Ný niðurföll 

Koma skal fyrir nýjum niðurföllum og niðurfallsbrunnum, samkvæmt teikningum. Niðurföll skulu 
útfærð með vatnslás skv. staðalsniði. 

Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að innanmáli. Dýpi sandfangs skal vera 
800 mm, mælt frá rennslisbotni niðurfallsleggs. Lágmarkshæð ofan á niðurfallslegg frá yfirborði 
er 1000 mm. Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk steypa. Í hana skal fella 400x400x60 
hellu og skal niðurfallsbrunnurinn standa ofan á henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku þar 
til gerðu greinstykki og hné þannig að svokallaður svanaháls myndist.   

Utanmál niðurfallahólka er í flestum tilfellum 235 mm. Bil milli niðurfallsbrunns og niðurfallshólks 
skal vera á bilinu 10-20 mm.  

Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist á u.þ.b. 
300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Fylla skal að brunninum með viðeigandi fyllingarefni t.d. 
fínni grús, mulningi eða sandi. Til að varna því að fyllingarefni komist ofan í niðurfallsbrunninn 
skal koma fyrir járnplötu undir rist. Niðurfallabrunna skal hylja með fyllingarefni og burðarlögum, 
en gera skal ráðstafanir til að leit að niðurfallabrunnum valdi sem minnstum spjöllum á yfirborði. 

Þegar þjöppun er lokið skal grafa niður á niðurfallabrunnana og framlengja þá þannig að 
niðurfallshólkurinn og ristin, sem koma í niðurfallsbrunninn, verði 10-20 mm undir endanlegu 
yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu. Einnig skal fjarlægja járnplötu undan rist.  

Verktaki skal tryggja að ytri brún niðurfallarista lendi samsíða kantsteinsbrún og í 10-30 mm 
fjarlægð þar frá.  

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall. Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera  allur 
kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. allt röraefni í niðurfallsbrunn og vatnslás, 
flutningur á efni, tenging við niðurfallslegg, reisa niðurfallsbrunn, ganga frá til bráðabirgða. Einnig 
að grafa niður á bráðabirgðafrágang, hækka upp niðurfallsbrunn, ganga frá niðurfallshólki og -
rist, fylla að, þjappa og ganga frá. 
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3.3.2.2 Nýr svelgur 

Öll uppbygging svelgja er sú sama og niðurfalla. Umhverfis svelgi með kúlurist skal verktaki 
helluleggja 1,5 x 1.5 m. Hellur skulu vera 60 mm þykkur grár fornsteinn, eða sambærilegt, og 
leggjast á 50 mm sandlag. Móta skal land við svelgi þannig að vatn renni að þeim og land fái 
jafnan halla. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fast verð fyrir hvern svelg með kúlurist. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a.  allt röraefni, hellur,  flytja efni, tengja 
við lögn, reisa svelg, sanda undir og leggja hellur, ganga frá svelgrist, fylla að og þjappa. 
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4 Tilboðsbók 

4.1 Tilboðsblað 
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið: 

Rafstöðvarvegur. Göngu- og hjólastígur Toppstöðin – Bíldshöfði 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í febrúar 2022 ásamt tilheyrandi 
uppdráttum. 

Tilboðsupphæð með VSK  kr. ____________________________________________ 

Eru frávik eða fyrirvara með tilboðum ?   Já ____    Nei____  Tilvísun_____________ 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok: 31. júlí 2022 

Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð 

Geymslufé: Nei 

Verðbótaþáttur: Fast verð 

Opnun tilboða: 8. mars 2022 kl. 10:30 

Yfirlýsing: 

Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er sem 
starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við gildandi 
kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á sviði vinnuverndar. 
Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur 
gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi samþykkir að ef hann getur ekki framvísað 
gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga 
frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara 
eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem 
umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar. 

Bjóðandi lýsir því yfir að viðskiptasaga hans er eðlileg og uppfyllir kröfur útboðsgagna, sbr. gr. 
0.1.3 C. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll skilyrði 
um eðlilega viðskiptasögu helstu eigenda og stjórnenda bjóðanda séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef í ljós kemur á samningstíma að hann hafi ekki uppfyllt skilyrði um eðlilega 
viðskiptasögu við opnun tilboða eða síðar á samningstíma getur verkkaupi rift verksamningi án 
frekari fyrirvara. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi verktryggingar. 
 

Staður, dags. _____________________________ 2022 

 

________________________________________ ______________________________ 

Nafn fyrirtækis Kennitala 

________________________________________ ______________________________ 

Heimilisfang Sími / Gsm 

________________________________________ ______________________________ 

Pósnúmer, staður (Pósthólf) Bréfsími 

________________________________________ ______________________________ 

Undirskrift Netfang 
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4.2 Tilboðsblöð 

 Safnblað 

1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.     

1.1 AÐSTAÐA, MERKINGAR, AÐGENGI O.FL. kr.     

1.2 REIKNINGSVINNA kr.     

 1.3 SÉRFRÆÐIVINNA kr.   kr.   

      

 2. GÖTUR, GÖNGULEIÐIR OG TORGSVÆÐI     

 2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS kr.     

 2.2 JARÐVINNA kr.     

 2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR kr.     

2.4 UMFERÐARMERKI kr.     

2.5 YFIRBORÐSMERKINGAR kr.     

2.6 GRÓÐUR kr.     

2.7 ÝMISS FRÁGANGUR kr.     

2.8 ÆFINGATÆKI kr.   kr.   

      

 3. LAGNIR     
 

3.1. JARÐVINNA VEGNA LAGNA kr.     

 3.2 STÍGALÝSING kr.     

 3.3 FRÁRENNSLISLAGNIR kr.   kr.   

      

      

 SAMTALS FLUTT Á TILBOÐSBLAÐ   KR.   
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 Tilboðsskrá 
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 Almennar upplýsingar um bjóðanda, fyrirtæki hans og starfslið  
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 Helstu stjórnendur og starfsmenn 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:_______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:___________________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Nafn:______________________________________ 

Verksvið:_____________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nafn:________________________________ 

Verksvið:______________________ 

Starfsreynsla:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Listi yfir sambærileg verk 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Verkheiti:________________________________________________________________ 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi): ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 Tækjalisti 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:_____________________________________________Árgerð:_________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:__________________________________________Árgerð:____________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:___________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tegundarheiti:____________________________________________Árgerð:__________ 

Notkunarsvið:_____________________________________________________________ 

Annað:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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  Nöfn undirverktaka og iðnmeistara 

 

 

 

Nafn:                                                          Kennitala:                                         Sími:                           

 

 

 

 


