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ÚTBOÐSLÝSING
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR
0.1 YFIRLIT

0.1.1 Útboð
Innkaupadeild Reykjavíkurborgar f.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar 
(USK) og Veitna, óskar eftir tilboðum í verkið: 

Vogabyggð 1. Stefnisvogur
Gatnagerð og lagnir

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 
Útboðsgögn“.
Innifalið í tilboði skal vera allt það sem til þarf til að ljúka verkinu eins og það er skilgreint 
í útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í 
tilboðsskrá.

0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 
í ÍST 30. 
ÚTBOÐSYFIRLIT
 Kynningarfundur Á ekki við Sjá nánar gr. 0.1.5
 Fyrirspurnatíma lýkur 7 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Svarfrestur rennur út 4 almanaks dögum fyrir opnun Sjá nánar gr. 0.3.2
 Opnunartími tilboða 15. sept. kl. 10:00 Sjá nánar gr. 0.4.5
 Upphaf framkvæmda Við töku tilboðs Sjá nánar gr. 0.1.7
 Lok framkvæmda Verki lýkur 15. des. 2022 Sjá nánar gr. 0.1.7

 Kröfur til bjóðenda Sérstakar kröfur gerðar um Sjá nánar gr. 0.1.3
hæfni og reynslu bjóðanda

 Tafabætur 150.000 kr./dag Sjá nánar gr. 0.5.4
 Verðlagsgrundvöllur Verkið verðbætist ekki Sjá nánar gr. 0.5.6
 Tilboð Rafrænt Sjá nánar gr. 0.4.1
 Frávikstilboð Eru ekki heimiluð Sjá nánar gr. 0.4.1
 Fylgigögn með tilboði: 1. Tilboðsblað

2. Tilboðsskrá
3. Önnur fylgigögn Sjá nánar gr. 0.4.2

Opnunarstaður tilboða Innkaupadeild Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 -14.
105 Reykjavík. Sjá nánar gr. 0.4.5
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Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að kalla eftir öðrum upplýsingum sem 
varða verkefnið.
Lögð er rík áhersla á að bjóðendur skili inn umbeðnum gögnum með 
tilboðum sínum. Geri þeir það ekki, getur tilboðum þeirra verið vísað frá. 
Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga.

0.1.3 Kröfur til bjóðenda
A. Kröfur um hæfni og reynslu:

Bjóðandi skal á sl. 5 árum hafa lokið við a.m.k eitt sambærilegt verk fyrir verkkaupa 
eða annan aðila. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs eðlis og að 
upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 40% af tilboði í þetta verk.

Meðalársvelta fyrirtækis bjóðanda síðastliðin 3 ár skal að lágmarki hafa verið sem 
nemur 50% af tilboði bjóðanda án virðisaukaskatts í þetta verk.

Yfirstjórnandi (verkefnisstjóri) og yfirverkstjóri verks skulu hafa á sl. 5 árum stjórnað 
a.m.k. einu verki svipaðs eðlis og þar sem upphæð verksamnings hefur verið 
a.m.k. 40% af tilboði bjóðanda í þetta verk. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa 
tæknimenntaðan starfsmann.

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi og skulu 
stjórnendur hafa unnið með gæðastjórnunarkerfi í að minnsta kosti einu verki. 
Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindri öryggis– og heilbrigðisáætlun.

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er 
verkkaupa heimilt að taka tillit til hæfni og reynslu eigenda, stjórnenda, 
lykilstarfsmanna, undirverktaka og sérstakra ráðgjafa bjóðanda af verklegum 
framkvæmdum og leggja  slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni og reynslu 
bjóðandans sjálfs, þótt reynsla viðkomandi aðila hafi áunnist í öðru fyrirtæki en hjá 
bjóðanda.

B. Krafa um eigið fé: 
Gerð er krafa um að eigið fé bjóðanda sé jákvætt. Ef ársreikningur bjóðanda sýnir 
að eigið fé nái ekki þessari kröfu er verkkaupa þó heimilt að taka til greina 
upplýsingar í formi árshlutareiknings árituðum af löggiltum endurskoðanda eða 
yfirlýsingu löggilts endurskoðanda byggðri á upplýsingum um efnahag bjóðanda, 
um að eigið fé bjóðandans sé jákvætt á tilboðsdegi.

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu:
Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós 
nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot eða sambærileg atvik er varða bjóðanda, stjórnendur 
eða eigendur hans, áskilur verkkaupi sér rétt til að hafna tilboði hans, enda eigi í 
hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur (eða 
skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær sömu atvinnustarfsemi, 
á sama markaði en með nýja kennitölu.

D. Aðrar upplýsingar:
Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur 
skulu, sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. Verði dráttur á 



Vogabyggð 1. Stefnisvogur. Gatnagerð og lagnir Útboðslýsing

USK Útboð 15640 3

afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 
bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu. Farið verður með þessar upplýsingar í samræmi 
við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis.

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um 
rekstrarhæfi félags af löggiltum endurskoðanda. Sé síðasti ársreikningur 
ekki endurskoðaður af löggiltum endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða 
eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu án fyrirvara um jákvæða 
eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða við 
stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða.

 Yfirlýsingu frá banka / tryggingarfélagi, um að bjóðandi muni fá 
verktryggingu vegna verksins, án skilyrða.

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr 
hlutafélagaskrá.

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem starfslið, reynslu yfirmanna og 

nafn þess starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna 
tilboðsins.

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumyndum. Verkið skal vinna skv. teikningum og 
verklýsingu þessari. Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni, en ekki er 
um tæmandi lýsingu á einstökum verkþáttum að ræða. Í teikningum VSÓ er 
yfirlitsteikning yfir heildarframkvæmdarsvæði. 
Framkvæmdirnar fela í sér jarðvegsskipti fyrir götuna Stefnisvog í Vogabyggð 1, 
malbikun á hlutasvæðum ásamt fullnaðarafrágangi fráveitu og vatnsveitu í götustæði. 
Þar sem yfirborð er malbikað skal fyllt ofan á undirfyllingu með púkkmulningi, en þar 
sem ekki er fyrirhugað að malbika yfirborð skal fyllingu í götu skilað í hæð undir 
framtíðarpúkkmulning. Fyrirhugaður dælubrunnur er ekki hluti af þessari framvæmd.
Verkið felst í eftirfarandi:

- Uppsetningu á byggingagirðingu
- Upprifi á núverandi yfirborði
- Malbikun yfirborðs
- Fullnaðarfrágangi vatns- og fráveitu í götustæði
- Aðlögun aðkomu að núverandi húsum í byggingu.

Helstu magntölur verksins eru:

Uppgröftur og brottakstur/endurfylling 5.000 m³
Fylling 2.250 m³
Púkkmulningur 550 m²
Malbikun  500 m²
Fráveitulagnir 845 m
Brunnar 7 stk.
Kaldavatnslagnir 260 m
Hitaveitulagnir 180 m
Raflagnir, jarðstrengir og jarðvírar 700 m 
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0.1.5 Kynningarfundur – Vettvangsskoðun
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir til þess að 
kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað.

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 
samningur um verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 
Gera skal skriflegan samning um verkið.
Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 
greiðslu- og mannaflaáætlun), sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram 
verktryggingu og verkmöppu gæðakerfis fyrir verkið (sjá grein 0.10.2). Verkáætlunin 
skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 
undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta verksins 
skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 
Verktaki skal gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef 
út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við 
samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og tækjum eða grípa 
til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum 
tíma.  Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram 
þá hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 
Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 
magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 
bundinni leið (Critical Path) verksins.
Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 
mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 
samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn 
skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir 
– Tafabætur”.

0.1.7 Framkvæmdatími – Verklok
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði 
verktaka. 
Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 
– Útboðsyfirlit”. Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að 
fullu við skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka 
hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu.
Um leið og verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því 
með formlegum hætti og leggja fram gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar.
Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta samningsaðilar 
átt rétt á breytingu á skiladegi, enda sýni þeir fram á að heildarframvinda verksins sé 
háð viðkomandi verklið.
Þegar unnið er í borgarlandi skal verktaki sækja um afnotaleyfi hjá Umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Vakin er athygli á því að verktaki þarf að greiða 
fyrir útgáfu afnotaleyfis og kostar leyfið kr. 20.500-. Verktaki skal innifela í 
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einingarverðum tilboðs greiðslu fyrir umsókn verktaka og gjöld vegna afnotaleyfis 
verks.
Fyrir framkvæmdir sem lenda innan veghelgunarsvæðis Vegagerðarinnar (þjóðvegi) 
skal sækja um afnotaleyfi hjá Vegagerðinni. 
Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni afnotaleyfi.

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT

0.2.1 Verkkaupi
Verkkaupi: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar kt. 570480-0149 

Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111
Veitur, kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími:  516 6000

0.2.2 Ráðgjafar

Hönnun: VSÓ Ráðgjöf 
Ritstýring útboðsgagna: VSÓ Ráðgjöf 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa
Eftirlit verkkaupa er á vegum Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (USK) 
en til aðstoðar við daglegt eftirlit verður ráðinn aðstoðarmaður, hér eftir nefndur 
eftirlitsmaður.
Þessi eftirlitsmaður mun annast daglegt eftirlit á vinnustaðnum og vera fulltrúi 
verkkaupa gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið 
samkvæmt samningi og í samráði við eftirlitsmann. Ef verktaki er í vafa um einstök 
atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að ræða efnisval, útfærslur eða túlkun 
samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa 
kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum stjórnvöldum samkvæmt lögum 
og/eða reglugerðum. 
Eftirlitsmaður mun leggja sérstaka áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir 
tæknikerfa (e: commissioning), en þeim er nánar lýst í grein 0.8.7 Verklokaúttekt.

0.2.4 Verkefnavefur USK
Umhverfis- og skipulagssvið (USK) vinnur að því að færa verkefnastjórnun meira yfir á 
Internetið til hagræðingar fyrir alla þá sem koma að stýringu verka. Það verk sem hér 
er boðið út verður tengt Verkefnavef USK.
Umsjón með Verkefnavef USK verður í höndum Umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar og er aðgangur verktaka að vefnum gjaldfrjáls. Verktaki hefur hins 
vegar ákveðnar skyldur bæði hvað varðar innsetningu gagna á verkefnavefinn og að 
ná í gögn sem verkkaupi afhendir á vefnum og greiðist ekki sérstaklega fyrir þá vinnu.
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0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR

0.3.1 Útboðsgögn
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast:
a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir nr. 15640, dags. ágúst 2022.
b) Verklýsing nr. 15640, dags. ágúst 2022.
c) Útboðsteikningar (sjá kafla “0.9 Teikningaskrá”)
d) Tilboðsblað og tilboðsskrá
e) Íslenskur staðall ÍST-30, gildandi útgáfa á opnunardegi tilboða. 
f) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum.
g) Ýmis gögn frá USK á slóðinni http://handbok.reykjavik.is/vefur/  sjá kafla 0.10.5
h) Verklagsreglur og leiðbeiningar Veitna ohf eftir því sem við á.

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða 
hann verður var við ósamræmi í þeim, sem getur haft áhrif á tilboðsfjárhæðina, skal 
hann þá senda innkaupadeild skriflega fyrirspurn með hæfilegum fyrirvara miðað við 
eðli fyrirspurnar eða í síðasta lagi fyrir lok tilgreinds fyrirspurnarfrests.
Fyrirspurnin skal merkt númeri útboðsins og send í gegnum útboðsvef innkaupadeildar 
http://utbod.reykjavik.is
Viðbótarupplýsingar og viðaukar við útboðsgögn verða birtar bjóðendum á útboðsvef 
innkaupadeildar.
Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja inn á vef innkaupadeildar 
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella 
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar
Ákvæði um meðferð og afhendingu gagna eru í grein 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 
ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það 
er einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn.
Þau gögn, sem verktaki fékk afhentan á tilboðsgerðarstigi er hluti samnings milli 
verktaka og verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs- og samningsskilmálar, 
verklýsingar og magntöluskrár. Verktaki skal á sinn kostnað prenta út þau gögn sem 
hann telur þurfa við framkvæmd verksins. 
Sé verklýsingu eða teikningu breytt á framkvæmdatíma vegna breytinga sem 
verkkaupi hefur beðið um, eða ný gögn gefin út, verða þau afhent verktaka og ber 
verkkaupi þá kostnað af prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, 
innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra 
uppdrátta og lýsinga.

0.3.4 Reglugerðir og leiðbeiningar
Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, 
reglugerða og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir 
og leiðbeiningar sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, 
eftir því sem við á:

http://handbok.reykjavik.is/vefur/
http://utbod.reykjavik.is/
http://reykjavik.is/utbodsauglysingar
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 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir.
 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð.
 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001.
 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001
 Lög um opinber innkaup, nr. 84/2007. 
 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu.
 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum.
 Reglugerð um brunavarnir og brunamál.
 Reglugerð um raforkuvirki.
 Reglur um holræsagerð.
 Heilbrigðisreglugerð.
 Reglur vatnsveitna og hitaveitna.
 Lögreglusamþykktir. 
 Reglur Vinnueftirlits ríkisins.
 Reglur Löggildingarstofu.
 Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit.
 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur nr. 297/2006.
 Reglur Orkuveitu Reykjavíkur t.d. “Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar”.
 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur. Sjá; 

http://www.or.is/sites/default/files/oryggishandbok_or.pdf 
 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur 

http://www.or.is/sites/default/files/oryggisreglur_fyrir_verktaka.pdf
 Reglur Mílu ehf., Reglur 005, útgefnar af Landssíma Íslands hf., 3.útg. 15.des.1998 

um ,,Jarðvinnuframkvæmdir”.
 Reglur um vinnusvæðamerkingar,  Merkingar vinnusvæða og teikningar  gefnar út 

af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar:  www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar

 Öryggishandbók USK vegna framkvæmda. Hægt er að nálgast hana á heimasíðu 
Reykjavíkurborgar;  http://handbok.reykjavik.is/vefur/ Notandanafn og lykilorð: jbs.  
Síðan þarf að smella á Ytri aðgangur og þá er hægt að opna hina einstöku kafla 
bókarinnar.

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga 
hverju sinni.

0.3.5 Undirverktakar
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 89. grein laga nr. 120/2016 að 
því er varðar bann við gerviverktöku.

0.4 TILBOÐ

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs

A Aðaltilboð
Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

http://www.reykjavik.is/vinnustadamerkingar
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Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. 
Litið er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við 
þá í öðrum liðum, sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30.
Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá rafrænt inn á útboðsvef 
Innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita 
fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna með 
þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum 
krónum.
Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru 
reiknaðar eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á 
við nema þar sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji 
bjóðandi t.d. efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita 
áðurnefndum reglum (t.d. vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað 
við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða.
Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af 
viðkomandi verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur 
manna og tækja, yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun 
sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem 
summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 
Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 
hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti.

B Aukaverk
Komi til aukaverka á framkvæmdatímanum, en aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 
30, fer verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja 
og mannafla.

C Frávikstilboð
Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst 
er í útboðsgögnunum. Hafi bjóðendur hins vegar áhuga á að bjóða annað efni, tilhögun 
verks eða útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma 
útboðsins að senda inn óskir þess efnis og mun verkkaupi taka afstöðu til þessara 
óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, tilhögun verks eða útfærslum mun hann gefa 
út viðauka við útboðsgögnin þar sem slíkar breytingar eru skýrðar og öllum bjóðendum 
gefinn kostur á að bjóða í slíka valkosti á jafnréttisgrundvelli.

0.4.2 Fylgigögn með tilboði
Bjóðendur skulu skila inn rafrænni tilboðsskrá/tilboðsblaði, sjá kafla 0.4.1. 

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 
Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30.

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með 
opinber gjöld.

 Staðfestingu frá lífeyrissjóði / lífeyrissjóðum um að bjóðandi sé í skilum með 
eigin lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.

http://utbod.reykjavik.is/
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Staðfesting er sýnir fram á skil bjóðanda skal vera dagsett innan 30 daga fyrir 
opnunardag tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skil 
sbr. framangreint er óheimilt að gera við hann samning. 
Farið verður með framangreindar fjárhagsupplýsingar bjóðenda í samræmi við ákvæði 
upplýsingalaga. 
Einnig skal skila 

 Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið.
 Skrá yfir helstu stjórnendur og starfsmenn, svo sem yfirstjórnanda og 

yfirverkstjóra og upplýsingar um þá.
  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum.
 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið.
 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara.
 Skrá yfir efnissala og efniseiginleika.

Sé kaupanda kunnugt um að bjóðandi hafi á opnunardegi tilboðs, verið sakfelldur með 
endanlegum dómi fyrir spillingu, sviksemi, peningaþvætti eða þátttöku í skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings.
Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða félagi hefur verið slitið, það hefur 
fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

2. Óskað hefur verið gjaldþrotaskipta eða slita á fyrirtæki, það hefur leitað 
heimildar til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri 
sambærilegri stöðu. 

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi. 
4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna 

fram á. 
5. Fyrirtæki hefur gefið rangar upplýsingar um fjárhagslega og tæknilega getu sína 

eða hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram. 
Við mat á því hvort skilyrði 1. – 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort 
um sé að ræða sömu rekstrareiningu, með sömu eða nær sömu eigendur í sömu eða 
nær sömu atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt 
um kennitölu eða verið stofnað að nýju. Í þessu skyni er heimilt að kanna viðskiptasögu 
stjórnenda og helstu eigenda.

0.4.3 Auðkenni tilboðs
Tilboð skulu sett fram samkvæmt tilboðsskrá, tilboðsblaði og fyrirmælum á útboðsvef 
innkaupadeildar http://utbod.reykjavik.is
Bjóðendur skulu í tilboðsverðum sínum gera ráð fyrir öllum kostnaði sem þeir kunna 
að bera samkvæmt þessum gögnum.
Tilboðum ásamt umbeðnum gögnum skal skila með rafrænum hætti á útboðsvef 
Reykjavíkurborgar http://utbod.reykjavik.is
Ekki er hægt að skila inn tilboðum eftir að uppgefinn tilboðsfrestur er útrunninn.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að hafna þeim tilboðum, sem ekki eru sett fram samkvæmt 
útboðsgögnum þessum.
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0.4.4 Tilboðstrygging – Gildistími tilboðs
Gildistími tilboða eru 6 vikur.
Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið 
í 6 vikur frá opnun tilboða.
Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30.

0.4.5 Opnun tilboða
Opnun tilboða fer fram með rafrænum hætti á útboðsvef innkaupadeildar 
Reykjavíkurborgar. Tilboð verða opnuð eftir að tilgreindur tilboðsfrestur rennur út sem 
getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit“, í viðurvist þeirra bjóðenda er 
þess óska. Opnunarfundur tilboða verður hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar, 
Borgartúni 12 – 14, 105 Reykjavík (jarðhæð).
Við opnun tilboða verða lesin upp nöfn bjóðenda og heildarverð af tilboðseyðublaði.

0.4.6 Meðferð og mat tilboða
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar 
um EES útboð er að ræða.
Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera 
viðeigandi leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir 
bjóðendur. Einingarverð er einnig bindandi innan eðlilegra marka gagnvart þeim 
magnaukningum og aukaverkum sem verktaki kann að verða beðinn um að 
framkvæma.
Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 
bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 
fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að 
líta á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist 
innifaldir í öðrum liðum.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á 
fylgigögnum með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða 
annmarkinn að mati verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði 
bjóðenda sé ekki raskað og ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt 
væri vegna eðlis og umfangs annmarkans.
Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða 
hafna öllum tilboðum.
Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem 
settar eru fram í kafla 0.1.3.

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir
(Eftir því sem við á)

01 Byggingarleyfisgjald
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02 Gatnagerðargjald
03 Holræsagjald
03 Heimæðagjöld Orkuveitu Reykjavíkur
04 Mælingagjald
05 Úttektargjöld
06 Skipulagsgjald
07 Brunabótamatsgjald
08 Uppdrættir og útboðsgögn
09 Eftirlit verkkaupa

0.5.2 Framlag verkkaupa
Verktaki leggur fram ítarlega verkáætlun í byrjun verks um framkvæmdatíma verksins 
sem samþykkt er af verkkaupa. Hafi áætlunin verið samþykkt er hún bindandi fyrir 
verkkaupa og verktaka  þannig að þess verður ekki krafist að verkkaupi afhendi efni 
fyrr en þar kemur fram.  sbr. gr. 3.3 í  ÍST 30:2012.
Óski verktaki þess að fá efni fyrr en verkáætlun gerir ráð fyrir, skal hann koma þeirri 
beiðni til umsjónarmanns verkkaupa, sem skal samstundis koma viðkomandi ósk um 
flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. Geti verkkaupi orðið við ósk verktaka skal 
verkkaupi tilkynna það til verktaka og tilgreina nýjar dagsetningar á efnisafhendingu. 
Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var 
reiknað með í samþykktri verkáætlun, er afhendingartími efnis og  tímasetning 
vinnuframlags verkkaupa ekki lengur bindandi fyrir verkkaupa.  Efnið er á ábyrgð 
verktaka strax við móttöku þess.
Verktaki skal fá beiðni frá verkkaupa um afhendingu efnis og kvitta fyrir móttöku alls 
efnis frá verkkaupa ásamt staðfestingu á því að efnið sé gallalaust.
Allt efni sem verkkaupi afhendir verktaka er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. 
Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein 
og grein 0.5.1.
Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni:
Efni frá USK
Ekkert.  
Efni frá Veitum
Fráveita
Veitur leggja ekki til neitt efni í fráveitu, nema niðurfallaristar, niðurfallakarma, brunnlok 
og brunnkarma. Allt annað efni leggur verktaki til.
Vatnsveita
Vatnsveitupípur úr PE-plasti ásamt beygjum, T-stykkjum, flönsum, pakkningum og 
lokum.
Spindlar, spindilframleningar.

Stopphanalok, undirlagshellur, lokar, tengistykki, boltar, pakkningar.
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Verktaki sér um skurði og tengiholur og aðra jarðvinnu tengda endurnýjun vatnsveitu. 
Verktaki sér um að leggja kaldavatnslagnirnar en starfsmenn Veitna sjá um að tengja 
nýjar lagnir við núverandi kerfi.

Hitaveita:
 Einangraðar stálpípur (beinar) í plastkápu DN50 mm og víðari í um 12 m 

lengdum og grennri pípur í um 6 m lengdum.
 Einangraðar stálbeygjur og téstykki í plastkápu.
 Einangraða loka í jörð ásamt undirlagshellu, plaströri og steypujárnsloki á 

plaströr.
 Samsetningarhólka og krumphólka. 
 Endaþéttingar og krumpslöngur.
 Aðvörunarborða í skurði.

Rafveita:
 Vírar
 Jarðstrengir
 Samtengingar
 Tengihólkar
 Plasthlífar
 Hlífðarrör
 Múffur
 Lok
 Varúðarborði fyrir rafmagn
 Tengiskápar 

Efni er afhent frá Vöruhóteli Eimskips í skála 4 við Sundahöfn nema 
spindilframlengingar sem verða afhentar á verkstæði viðhaldsþjónustu OR Veitna að 
Bæjarhálsi 1, norðurhús. Vöruhótelið kemur efninu á flutningatæki, en verktakinn sér 
um flutning á efninu frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu þar. 
Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur 
það til fyrir verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi 
næsta virka dag. 
Verktaki skal sækja efnið innan 3 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan 3 daga 
verður það skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna 
innskráningarinnar. 
Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé 
afgreitt og hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun. 
Afhending efnis er milli kl. 08:00-14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með 
afhendingu efnis á öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í 
samræmi við staðfesta verkáætlun. 
Ekki er gert ráð fyrir að verktaki geymi efni á framkvæmdastað. Allt efni sem OR leggur 
til, annað en pípur og ídráttarrör, skal verktakinn geyma í lokaðri geymslu að loknum 
hverjum vinnudegi.
Verktaki skal skila inn efnisafgöngum í upprunalegu ástandi þ.e. án skemmda til 
Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks og fyrirmælum fageftirlits 
verkkaupa. Verktaki skal skila afriti af vörupöntun með efnisafgöngum. Ekki er heimilt 
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að skila inn efni án skilavörueyðublaðs og afrits af vörupöntun. Á skilavörueyðublaði 
skal taka fram pöntunarnúmer/verkþátt, vöruheiti og magn þess sem er skilað. Við skil 
á efni á vöruhótel skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni 
Eimskipa á opnunartíma hótelsins. Þegar efni og magn hefur verið yfirfarið skrá 
starfsmenn Eimskipa efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið á móti skilavörum á 
Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00-14:00 virka daga.

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk – aukaverk)
Orðskýringar:
Viðbótarverk er skilgreint í grein 1.2.19 í ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir 
á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun 
á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang 
verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs 
efnis eða útfærslu. 
Aukaverk er skilgreint í grein 1.2.5 í ÍST 30. Aukaverk koma því til vegna skorts á 
upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin 
geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu.
Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði 
samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota 
taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 
Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 
fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 
kröfugerð og samningar.
Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 
skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótar-
verk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 
Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milli-
göngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, 
skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, 
ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. 
lið B í kafla 0.4.1.

0.5.4 Frestir – Tafabætur (dagsektir)
Verktaki skal ljúka framkvæmdum á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 
Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 
verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 
verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í 
kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”.
Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 
áfanga.
Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 
um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 
5.2 í ÍST 30.
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0.5.5 Greiðslur, magntölur og reikningsskil
Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til greinar 5.1 í ÍST 30. Greitt verður til 
verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá skv. kostnaðarskiptingu milli 
verkkaupa. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. 
Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma 
fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni. 
Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 
tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 
greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindu-
reikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna.
Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka. Verkkaupi mun ekki inna 
af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður.
Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 
greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 
magntalna sem reikningurinn byggist á.
Reikningar skulu skráðir á: 

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 
kt. 570480-0149 
b/t Borgarbókhalds
Borgartúni 12 -14, 105 Reykjavík
Sími: 411 1111
Veitur kt. 501213-1870
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Sími:  516 6000 

Á hverjum reikningi til verkkaupa skal koma fram heiti verks og verkbeiðnanúmer sem 
verktaki fær uppgefið í upphafi verks.
Verkkaupi áskilur sér 30 daga greiðslufrest miðað við komudagsetningu reiknings 
nema að um annað hafi sérstaklega verið samið. Ef reikningur er ekki sendur á réttan 
stað eða ber ekki með sér nægar upplýsingar til að staðfesta réttmæti hans gildir ekki 
fyrirheit um greiðslufrest.
Sé verktaki í skuld við verkkaupa á meðan á verki stendur, áskilur verkkaupi, sér rétt 
til þess að ráðstafa greiðslum fyrir verk þetta til greiðslu skulda verktaka.

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur
Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka 
á samningstímanum. 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki.

0.5.8 Magnbreytingar
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í ein-
stökum verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við viðkomandi 
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verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af hendi með óbreyttu móti. 
Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) 
verksins, eins og fram kemur í kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”.
Magntölur í tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst. Samningsaðilar geta ekki sett fram 
kröfur vegna breytinga á magntölum nema frávik frá áætluðum magntölum leiði til þess 
að heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildar-
samningsupphæð. Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan 
þessara marka. Samningsaðilar geta ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða 
aukist eða minnki eða jafnvel falli brott.  
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal 
innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem þarf til þess að fullgera verkið eins 
og fram kemur í útboðs- og verklýsingu og á teikningum.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað er mælinga.

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til verklokaúttekt hefur farið fram mun 
verkkaupi hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna.
Meðan á verkinu stendur skal verktaki á, eigin kostnað, vátryggja vinnuskúra, 
byggingarefni og vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á 
hverjum tíma. 
Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. 
Ennfremur ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa 
eða þriðja aðila meðan á framkvæmdum stendur. Verktaki skal leggja fram skírteini um 
frjálsa ábyrgðartryggingu fyrir tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. 
Alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að kenna slæmum frágangi 
eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann fyrir því þá tryggingu sem 
verkkaupi tekur gilda (verktrygging/-ábyrgð). Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki 
fulla ábyrgð á efni og vinnu.
Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki 
að hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni.
Slysatryggingu starfsmanna sinna skal verktaki annast og kosta sem og önnur þau 
lögboðnu og samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni 
og þjónustu. 
Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til 
staðfestingar því, að lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, 
virðisaukaskattur, lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. séu í skilum. Verktaki skal afhenda 
verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann greiðir fyrir vegna 
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verksins á hverjum tíma, ásamt með staðfestingu á greiðslu iðgjalda af þessum 
tryggingum.

0.6.2 Framkvæmdatrygging – verktrygging
Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 
verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 
skv. kafla 3.5 í ÍST 30. 
Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka 
en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og 
verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 
dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar.
Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 
tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga 
frá því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu 
vegna verksins.
Skilmálar ofangreindrar tryggingar skulu þannig orðaðir, að verkkaupi geti innleyst 
hana án undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram innan 14 daga frá því 
hennar er krafist. Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. 
eyðublað fyrir verktryggingu. 
Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar
Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 
skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka 
óheimilt, án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða anna þann 
búnað sem verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. 
Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara 
frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfis verkkaupa.

0.6.4 Misræmi í gögnum
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna 
verkkaupa það til úrskurðar. Komi fram villur í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður 
bundinn af tilboði sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, 
enda tilkynni hann verkkaupa um villuna strax og hann verður hennar var. Vanræki 
verktaki að tilkynna slíka villu áður en viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur 
bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á verkkaupi rétt á lækkun 
samningsupphæðar, ef villan leiðir til minni kostnaðar. Semja skal eins fljótt og unnt er 
um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu.

0.6.5 Ágreiningsmál
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, 
skal honum vísað til Héraðsdóms Reykjavíkur. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt 
grein þessari skal ákveðinn af dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 
Sé ágreiningurinn að mestu eða öllu leyti tæknilegs eðlis má með samþykki beggja 
aðila vísa málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar.
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Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal 
verktaki þó eigi að síður framkvæma verkið skv. fyrirmælum verkkaupa sbr. gr.6.3 IST 
30. Rísi ágreiningur um mál þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjavíkur.

0.7 VINNUSTAÐUR

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða
Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað.
Vinnusvæðið afmarkast við fláafætur og skeringabrúnir jarðvinnu aðkomuvegar. Allt 
rask á landi utan skilgreinds vinnusvæðis er óheimilt, en komi til þess ber verktaki allan 
kostnað sem hlýst af því að koma svæðinu í upprunalegt horf.
Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 
Öryggi á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á 
efni, allt eins og lýst er nánar í verklýsingu. Einnig sé hentugt og nægjanlegt húsrými 
fyrir uppdrætti og verkfundahöld. 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og 
kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf 
við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 
Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar 
til lokatenging hefur farið fram.

0.7.4 Umhirða á vinnustað
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal 
sjá svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal 
verktaki fara eftir fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. Um almenna umgengni og 
umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30.

0.7.5 Öryggi á vinnustað - öryggisnámskeið
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa 
verkkaupa.  Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa 
samráð við umsjónarmann verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. 
Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um 
girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur 
hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta.
Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað 
snertir vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um 
meðferð eldfimra efna, sem viðhlítandi teljast að dómi umsjónarmanna og skv. 
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skilmálum vátryggingar. Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitu-
stofnunum skal fylgt í hvívetna.
Verktaki skal fara að öryggisreglum Veitna sem settar eru fram í Öryggishandbók 
(LBO-200) og í Öryggisreglur fyrir verktaka OR (LBO-225) þar sem þær eiga við. Ef 
þær ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um ber að fylgja reglum 
verkkaupa Það er í höndum verktaka að lágmarka hættu í verkinu. Verktaki skal sitja 
öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið yfir úttektarblað 
sjá kafla 1.3.2 Öryggisúttektir. Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum eftir 
þörfum. Verktaka ber að sjá til þess að undirverktakar hans þekki og fari að þeim 
kröfum, sem settar eru fram í öryggisreglum verkkaupa. Verktaki staðfestir á þar til 
gerðu eyðublaði, Öryggisreglur verktaka og verkkaupa, (EBO-215) að hann og/eða 
öryggisfulltrúar hans hafi fengið Öryggishandbók verkkaupa (LBO-200) og 
Öryggisreglur fyrir verktaka OR (LBO-225) og kynnt sér þær.

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð 
(nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II kafla þessara regla er sú 
skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í 
reglum þessum, þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og 
gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi við 
fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði. Á fyrsta verkfundi og áður en framkvæmdir 
hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi 
við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.
Verktaki skal tryggja að allir þættir þessa skjals nái einnig til undirverktaka sem hann 
hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar 
hljóti sömu fræðslu og standist umhverfis og öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans 
eigin starfsmenn væri að ræða.
Eftirtaldir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva verkið telji þeir hættu stafa 
af því; starfsmenn öryggismála, verkefnastjóri, umsjónarmaður, fageftirlitsmenn og 
svæðisstjórar. Aðrir starfsmenn verkkaupa hafa rétt til að koma með athugasemdir er 
varða öryggi fólks vegna verks telji þeir þörf á.
Áður en verkið hefst þurfa allir starfsmenn sem vinna við verkið að lesa hættumatið yfir 
og staðfesta með undirskrift. Hættumatið skal uppfæra eftir framvindu og breytingum 
sem verða í verkinu. 
Verktaka ber að skila inn sértæku verkefnamiðuðu hættumati fyrir undirritun samnings. 
Hægt er að styðjast við hættumatsgrunn sem er á vef Orkuveitunnar www.or.is undir 
Umhverfi & öryggi – Öryggismál – (Á)hættumat.
Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af 
vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 
sem áfátt er.  Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra 
á milli.
Einnig er vísað á LBS-020 Öryggismál í sameiginlegum útboðsverkum og 
Öryggishandbók vegna framkvæmda USK.
Slóðin er http://handbok.reykjavik.is/vefur/ notandanafn og lykilorð: jbs. Ytri aðgangur.
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0.7.6 Ýmis sérákvæði v/vinnu fyrir Veitur.

0.7.7 Almennt 
Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 
hafa sömu merkingu í þessum útboðsgögnum.
Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa 
verkkaupa.  Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa 
samráð við umsjónarmann verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. 
Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt því sem fram kemur í verklýsingu um 
girðingar og merkingar. Mikilvægt er að afmarka vinnusvæðið þannig að almenningur 
hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki  sér um að 
varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til 
hins ýtrasta.
Verktaki skal fara að öryggisreglum verkkaupa sem settar eru fram á öryggisspjaldinu  
„Staldraðu við“ Hægt er að nálgast öryggisspjaldið á vef Orkuveitunnar:
https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf 
Verktaki skal sjá til þess að öryggisspjöld EBO – 202, -203 og – 204 séu sýnileg á 
verkstað og skulu þau vera staðsett þannig að allir þeir sem vinna á verkstaðnum sjái 
þau og hafi aðgang að þeim.  
Verktaki skal tryggja að allir þættir varðandi öryggis- og umhverfismál nái einnig til 
undirverktaka sem hann hefur ráðið til verksins.  Verktaki skal útvega þeim gögn og 
sjá til þess að undirverktakar hljóti sömu fræðslu og standist umhverfis- og 
öryggiskröfur verkkaupa eins og um hans eigin starfsmenn væri að ræða.
Ef ofangreindar ÖHU kröfur ganga lengra en viðeigandi lög og reglugerðir segja til um 
ber að fylgja reglum verkkaupa. 
Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) og reglum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna 
mannvirkjagerð (nr. 547/1996). Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð 
á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. tl. 3. gr. í reglunum: 

 Skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana
 Gerð öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni og í samræmi 

við fræðslu- og leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins um Öryggis- og 
heilbrigðisáætlun fyrir byggingarvinnustaði.

Á fyrsta verkfundi (ræsfundi)  og áður en framkvæmdir hefjast skal bókað í fundargerð 
hver sé samræmingaraðili öryggismála.
Í 3. lið 3. gr. reglna nr. 547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisrástafanir á 
byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð segir svo: 3. Verkkaupi 
eða aðili sem hann hefur falið umsjón byggingarframkvæmda t.d. verktaki eða 
verkefnisstjóri, skal senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst sem 
er í samræmi við III. viðauka ef: 

a. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinna standi lengur 
en 30 vinnudaga og þar sem fleiri en 20 starfsmenn er í vinnu samtímis, eða 

https://www.or.is/sites/or.is/files/staldradu_vid_-_veggspjald.pdf
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b. um er að ræða byggingarvinnustað þar sem ráðgert er að vinnan sé meira en 
500 dagsverk.

Tilkynningin skal sett upp á áberandi stað á byggingarsvæðinu. Tilkynningarskjal til 
Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd má finna á vef Vinnueftirlitsins: 
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_bygging
arframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf 
Verktaki skal sitja öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður farið 
yfir úttektarblað Veitna Verkkaupi getur kallað eftir auka öryggisfundum eftir þörfum. 
Allir starfsmenn verkkaupa hafa heimild til að stöðva verkið telji þeir hættu stafa af því
Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur 
verkkaupi sér rétt til að vísa starfsmanni/starfsmönnum sem brotlegir eru af 
vinnusvæðinu og /eða fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum 
sem áfátt er. Ef verktaki hlítir ekki aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra 
á milli.

0.7.8 Vinna við gagnaveitu
Verktaki sem annast ídrátt og tengingar ljósleiðara þarf að hafa yfir að ráða 
nauðsynlegum tækjabúnaði og hafa góða þekkingu á ljósleiðurum sem verkkaupi telur 
næga, t.d. með því að hafa sótt námsleið í meðhöndlun ljósleiðara.

0.7.9 Umhverfismál
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu OR, 
STE-030.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar. Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni nr. 806/1999 og reglugerð um 
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. 
Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði fyrir skemmdum eða mengun við 
framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og jarðmyndanir og gróður sem 
ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum girðingum á meðan framkvæmdir 
standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir því sem við á skal taka upp gróður 
á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari 
nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal upp raskað land í samráði við 
verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal samþykktur af 
umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu 
þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur verið hreinsað. Verktaki skal 
bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi lög og reglugerðir og 
annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu 
fyrir verkkaupa skal án tafa tilkynna umsjónarmanni verkkaupa.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji 
kynningu þar sem fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 1 klst.  Ekki er 
greitt sérstaklega fyrir þennan lið.

https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
https://www.vinnueftirlit.is/media/eydublod/tilkynning_til_vinnueftirlitsins_um_byggingarframkvaemd_timabundna_mannvirkjagerd.pdf
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/7f9c05cd1c47199500256a0800330542?OpenDocument&Highlight=0,806/1999
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/154b6999b482e6d500256dbe00396c4d?OpenDocument&Highlight=0,737/2003
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0.7.10 Kröfur til fag- og tækniþekkingar stjórnenda og starfsmanna
Gerð er krafa um að þeir starfsmenn sem vinna við verkið uppfylli kröfur um menntun, 
kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað. Bjóðandi skal skila inn 
með tilboði sínu ferilskrám þeirra starfsmanna sem hann býður fram til verksins.
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í kafla 4.1 í ÍST 30:2012. Í 4.1.2 gr. 
segir að með verkstjórn skuli fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum 
eða verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað 
í forföllum.
Starfsmenn bjóðanda skulu hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, 
vinnulyftur og/eða spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um 
vinnuvélaréttindi starfsmanna sé þess óskað.
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Tafla um kröfur til fag- og tækniþekkingar starfsmanna:
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Verkstjórnandi á 
framkvæmdastað

  

Tæknilegur 
ráðgjafi



Suðumenn 
stálpípu

  

Plastsamsetninga 
menn



Umsjón og ábyrgð 
á raflagnavinnu



Allir starfsmenn 
sem vinna við  
vatnsveitulagnir



Eftirlitsmaður 
merkinga

  

Aðrir starfsmenn 
sem vinna við 
verkið 

 

1, 2 – Verktaki skal skila inn upplýsingum með tilboði. 

#3, 4 og 5  – Verktaki skal skila inn skírteini/vottorði fyrir töku tilboðs.

#6 , 7, 8, 9, 10 og 11# – Námskeið sem verktaki þarf að vera búin að sækja áður en 
verkframkvæmdir hefjast.

0.7.11 Umhverfismál
Við verkframkvæmdir skal verktaki í einu og öllu fara að lögum og eftir reglugerðum 
sem varða umhverfismál og vinna í samræmi við umhverfis- og auðlindastefnu Veitna, 
STE-130.  Úrgangur sem verður til vegna framkvæmda skal flokkaður og falinn 
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viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til förgunar.  Ílátum og afgöngum sem geta 
innihaldið eiturefni, hættuleg efni (merkingarskyld efni) eða spilliefni skal fargað skv. 
viðurkenndum reglum, sjá reglugerð um spilliefni  nr. 806/1999 og reglugerð um 
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003. Forðast ber að land, vatn, sjór, loft og lífríki verði 
fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir.  Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði 
eins og jarðmyndanir og gróður sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og léttum 
girðingum á meðan framkvæmdir standa yfir og hætta er á að þeim verði raskað. Eftir 
því sem við á skal taka upp gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax 
í frágang eða varðveita til síðari nota í frágang t.d. á fláum og skeringum. Græða skal 
upp raskað land í samráði við verkkaupa og taka mið af staðargróðri. Frágangur í 
verklok skal samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki gert er verkkaupa 
heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið hefur 
verið hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við 
gildandi lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu.  Öll 
umhverfisóhöpp sem verða vegna vinnu fyrir verkkaupa skal tilkynna umsjónarmanni 
verkkaupa.
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að allir starfsmenn þeirra á verkstað sitji 
kynningu þar sem fjallað er um umhverfis- og umgengnismál allt að 1 klst.  Ekki er 
greitt sérstaklega fyrir þennan lið.

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS

0.8.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi 
með fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af 
eftirlitsaðila verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.

0.8.2 Gæði verksins
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30.
Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í 
samræmi við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 
Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og 
full réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki 
skila inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 
Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 
hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 
kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð 
á efni og vinnu.
Eftirlitsmaður getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal vera 
lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið 
fram.
Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða 
yfirstjórnandi verks hafa sótt námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. 
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námskeið sem Samtök iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og 
eyðublöðum sem þar eru sett fram. 
Verkkaupi gerir þá kröfu til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem tekur 
á innra eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni 
samkvæmt þeirri verkmöppu.
Verktaki skal leggja fram grunn að verkmöppu gæðakerfis fyrir undirritun 
verksamnings. Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar 
fram í kafla 0.10.2 í útboðs- og samningsskilmálum þessum.

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir
Bjóðandi skal miða tilboð sitt við þá efnis- og vinnuliði sem útboðsgögn gera ráð fyrir. 
Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða 
annað efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja 
fram upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir 
samanburð á frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt 
um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan kostnað sem til fellur vegna 
samanburðar á öðru efni eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða 
synjun verkkaupa.

0.8.4 Málsetningar og mælingar
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett inn á teikningar. Ef verktaki verður var við 
málskekkjur skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 
Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá 
Landupplýsingadeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Allur kostnaður vegna mælinga skal innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta í 
verklýsingu eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja 
teljist þess þörf.
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

0.8.5 Sýnishorn og prófanir
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það 
tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera 
sýnishorn af vinnu og prófanir á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða 
eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. Framleiðsla og framlagning sýnishorna og aðstoð 
við eftirprófanir skal vera verkkaupa að kostnaðarlausu. 
Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu.
Verktaka er skylt að láta óháðan rannsóknaraðila rannsaka kornastærð fyllingarefna 
og skal verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í 
verklýsingu.
Verktaki skal alltaf leggja fram nýjar eða nýlegar rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað 
áður en notkun á efni hefst.
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Ef verkkaupi fer fram á fleiri efnisprófanir, en tilskilið er í verklýsingu fyrir viðkomandi 
efni, greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst 
ekki kröfur.

0.8.6 Samskipti við yfirvöld
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 
byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 
undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis 
verkkaupa.
Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð 
sig á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa.

0.8.7 Verklokaúttekt
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30.
Eins og fram kemur í grein 0.2.3 Eftirlit verkkaupa, mun eftirlitsaðili leggja sérstaka 
áherslu á svonefndar virkni- og viðtökuprófanir tæknikerfa (e: commissioning) á 
framkvæmdatímanum og fylgja því eftir að verktaki framkvæmi nauðsynlegar prófanir 
á kerfunum. Niðurstöður þeirra prófana ganga inn í lokafrágangsskýrslu um kerfi. Að 
lokinni smíði þarf að sannreyna að réttur búnaður sé til staðar miðað við hönnun og að 
hann sé rétt upp settur. Að því loknu kemur að gangsetningu og þá þarf að kanna 
vinnslu einstakra tækja og virkni þeirra og svörun. Þegar sannreynt hefur verið að allur 
búnaður vinni rétt er hægt að fara í stillingar kerfis. Að loknum stillingum er hægt að 
skoða kerfið og eiginleika þess til að mæta því álagi sem það er gert fyrir. Öll vinna við 
lokafrágang og gangsetningu skal skráð í skýrslur þar sem gerð er grein fyrir öllum 
framgangi við þá vinnu og niðurstöðum. Öll skjöl skulu undirrituð af ábyrgðarmanni við 
framkvæmdina og síðan þarf eftirlitsaðili að samþykkja niðurstöðuna með undirritun 
sinni.
Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær verklokaúttekt geti farið 
fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 
þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal 
verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef 
verkinu er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal 
eftirlitsaðili tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið 
lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt.
Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem 
við á) allt verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé 
þörf, skal hann að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) 
um öll atriði sem lagfæra þarf. 
Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingar-
fulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu þessir 
aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum 
verktaka og verkkaupa, áður en formleg verklokaúttekt verkkaupa fer fram. Komi fram 
athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort 
önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram.
Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt:
1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn.
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2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en 
hún skal m.a. innihalda:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um. 
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 

máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa.

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal 
verkkaupi gefa út án tafar vottorð um verklokaúttekt, svonefnda úttektargerð, og telst 
hann þá hafa tekið við verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími 
verksins. Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar 
skal það metið af fulltrúum verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. 
Verktaki fær eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi 
við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting 
eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki.
Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 
gilda ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30.
Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 
yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 
og 4.5 í ÍST 30.

0.8.8 Meistaraskipti og hlutverk byggingarstjóra
Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma 
vera einn byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 
112/2012.
Verktaki tekur að sér hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í lögum um mannvirki 
160/2010 og gildandi byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri mun gæta réttmætra hagsmuna verkkaupa gagnvart byggingar-
yfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma.
Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út 
og þar til lokaúttekt hefur farið fram.
Iðnmeistarar sem verktaka ber að ráða til verksins skulu samþykkja að aðrir 
iðnmeistarar hefji framkvæmdir við bygginguna þó ekki sé lokið að fullu þeim verkum 
er verktaki annast. Iðnmeistarar skulu fallast á meistaraskipti þegar þeir hafa lokið 
verkum sínum samkvæmt samningi og þess er óskað af verkkaupa.
Áritun iðnmeistara á teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða 
rafmagnsveitu veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær 
til.
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0.9 TEIKNINGASKRÁ
Eftirtaldar teikningar fylgja útboði þessu.

Vogabyggð 1. Stefnisvogur

Gatnagerð og lagnir

Teikningaskrá
T. nr. Heiti teikninga Dagsetning Tölvuskrá Málsetn

Bókst Dags A1
Yfirlit
1.01 Framkvæmdir. Yfirlitsmynd 10.7.2020 ÁF3-GA-V-Y-01 1:1500
1.02 Núverandi lagnir og strengir í jörðu. Yfirlitsmynd 10.7.2020 ÁF3-GA-V-Y-02 1:500
1.03 Vinnusvæðamerkingar. Yfirlitsmynd 10.7.2020 ÁF3-GA-V-Y-03 1:750

Hitaveita
_ Núverandi hitaveitulagnir. Yfirlitsmynd 3.7.2020 160-ORh-0001 1:500
_ Hitaveita. Grunnmynd 3.7.2020 165-ORh-0001 1:500
_ Staðalsnið hitaveitu. Snið, loki, útvíkkun og frauðplötur 22.10.2018 LAV-360 1:20
_ Staðalsnið Veitna. Leiðbeinandi kennisnið fyrir Veitur 23.10.2018 LAV-130 1:25
_ Staðalsnið Veitna. Öryggi við skurðgröft og gryfjur 23.10.2018 LAV-131 1:25

Rafmagn
_ Núverandi raflagnir. Yfirlitsmynd 3.7.2020 150-ORh-0001 1:500
_ Jarðstrengir. Grunnmynd 3.7.2020 155-ORh-0001 1:500
_ Staðalsnið rafmagns. Snið, þveranir, tengiskápar, tengiholur 21.1.2020 LAV-860 1:20

Götulýsing
1.20 Yfirlitsmynd, götulýsing. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-YG-01 1:1500
1.21 Kuggavogur. Raflagnir, götulýsing. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-GG-01 1:250
1.22 Dugguvogur - Skekktuvogur. Raflagnir, götulýsing. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-GG-02 1:250
1.23 Yfirlitsmynd, ljósleiðari. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-YL-01 1:1500
1.24 Kuggavogur. Raflagnir, ljósleiðari. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-GL-01 1:250
1.25 Dugguvogur - Skekktuvogur. Raflagnir, ljósleiðari. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-R1-GL-02 1:250
1.26 Kuggavogur. Raflagnir. Snið 10.7.2020 ÁF3-R1-S-01 1:25
1.27 Dugguvogur -Skektuvog. Raflagnir. Snið 10.7.2020 ÁF3-R1-S-02 1:25

Yfirborð
1.30 Yfirborðsfrágangur. Yfirlitsmynd 10.7.2020 ÁF3-LL-V-Y-01 1:750
1.31 Yfirborðsfrágangur. Skektuvogur - Vestur. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-LL-V-G-01 1:100
1.32 Yfirborðsfrágangur. Skektuvogur - Norður. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-LL-V-G-02 1:100
1.33 Yfirborðsfrágangur. Dugguvogur. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-LL-V-G-03 1:100
1.34 Yfirborðsfrágangur. Kuggavogur. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-LL-V-G-04 1:100
1.35 Yfirborðsfrágangur. Skektuvogur. Kennisnið 10.7.2020 ÁF3-LL-V-S-01 1:25
1.36 Yfirborðsfrágangur. Kuggavogur. Kennisnið 10.7.2020 ÁF3-LL-V-S-02 1:25
1.37 Yfirborðsfrágangur. Skektuvogur. Gróðurteikning 10.7.2020 ÁF3-LL-V-P-01 1:250/1:25
1.38 Yfirborðsfrágangur. Dugguvogur. Gróðurteikning 10.7.2020 ÁF3-LL-V-P-02 1:250/1:25
1.39 Yfirborðsfrágangur. Kuggavogur. Gróðurteikning 10.7.2020 ÁF3-LL-V-P-03 1:250/1:25
1.40 Yfirborðsfrágangur. Sérmyndir og snið. 10.7.2020 ÁF3-LL-V-S-03 1:25

Jarðvinna
1.50 Skurðplan. Grunnmynd 10.7.2020 ÁF3-JA-V-S-01 1:250
1.51 Jarðvinnusnið. Snið 10.7.2020 ÁF3-JA-V-S-02 1:20

Útgáfa
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0.10FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA

0.10.1 Form verktryggingar

VERKTRYGGING

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist Umhverfis- og skipulagssviði 
Reykjavíkurborgar sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð í tölustöfum,- upphæð 
í bókstöfum- 00/100, sem tryggingu fyrir því, að   nafn verktaka        kt:………………., inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “Nafnið á 
verkinu”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Verktrygging þessi er 15 % af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í verksamningi 
og skal standa óbreytt þar til lokaúttekt hefur farið fram, en lækkar þá í 4 % af 
samningsfjárhæðinni, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda 
hafi verkkaupi tekið við verkinu í viðurkenndu lagi.  
Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni 
skriflegri heimild þar að lútandi frá Innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Gildir 
það jafnt þó að tólf mánuðir séu liðnir frá lokaúttektardegi.

Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, 
einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta galla, sem fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá 
því að hennar er krafist.

Staður,dagsetning, ár. ___________________

Nafn tryggingafélags eða banka

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:

_________________________ _________________________
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0.10.2 Verkmappa
Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar
Markmið með gæðakerfi verktaka er að auka hagkvæmni og skilvirkni framkvæmdar-
innar. Í upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann 
samþykktur af USK áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum 
stendur verða til skjöl sem fara í verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin 
verkmappan afhent verkkaupa.

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur 
fram grunn að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við:
Skjalastýringu
Póst inn og út
Móttöku og dreifingu teikninga
Móttöku efnis
Meðhöndlun frávika og úrbóta
Auka- og viðbótarverk
Nýja greiðsluliði
Innra eftirlit með einstökum verkþáttum
Verkþáttarýni

Við upphaf framkvæmda skal verktaki leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst 
standa að verkþáttarýni og innra eftirliti með framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er 
ekki átt við að hann lýsi í smáatriðum framkvæmd hvers verkþáttar, heldur hvernig 
hann hyggst standa að undirbúningi framkvæmdar við verkþáttinn (með verkþáttarýni).  
Á sama hátt lýsi hann hvernig hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð 
hann ætlar að nota o.þ.h.
Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar 
komi fram hvað skal gera, hvernig, hvenær, hvaða kröfur skal uppfylla og hver ber 
ábyrgð á viðkomandi verkþætti.

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram:
 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var 

gagna um.  
 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á.
 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  
 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana.
 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli.
 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar.
 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum.

0.10.3 Gögn á ytri vef USK og gögn afhent á geisladiski
Ekki notað.
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0.10.4 Útboðsgögn afhent á útboðsvef
 Útboðs- og samningsskilmálar 
 Verklýsing
 Tilboðsblað og tilboðsskrá.
 Útboðsteikningar

0.10.5 Gögn á ytri vef USK
Skjöl í Rekstrarhandbók USK á slóðinni http://handbok.reykjavik.is/vefur/ 
Eingöngu er hægt að nálgast handbókina á vafranum Internet Explorer
Notandanafn: jbs - Aðgangsorð: jbs 
Því næst skal velja flipann „Ytri aðgangur“ þar sem eftirfarandi skjöl birtast:

Öryggishandbók vegna framkvæmda
 VLO-004 Viðbragðsáætlun
 VLO-005 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Fyrstu aðgerðir
 VLO-006 Viðbragðsáætlun vegna slysa og óhappa – Næstu aðgerðir

Eftirlit gatnaframkvæmda
 VLD-017 Innmælingar á stýri- og ljósleiðarastrengjum ásamt fylgiskjölum 
 (Skapalón fyrir AutoCad teikningar)
 VLD-028 Vinnusvæðamerkingar - Mappa
 VLD-030 Niðurtektir á gönguleiðum og í innkeyrslum 
 VLD-032 Almenn verklýsing um MALBIKUN, febrúar 2002
 EBE-019 Umsókn um afnotaheimild
 EBD-034 Umferðarstýringar mælipunktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-035 Umferðarstýringar punktar DEMO – Autocad skrá
 EBD-036 Umferðarstýringar lagnir DEMO – Autocad skrá
 EBD-043 Dagbók merkingamanns verktaka
 EBD-044 Vinnusvæðamerkingar – Skráning og framvinda
 EBD-045 Útreikningur á févíti vegna vinnusvæðamerkinga

Grassvæði og trjágróður
 VLT-001 Gæðalýsingar vegna grassvæða og trjágróðurs

Merkingar á vinnusvæðum
 VLD-033 Umferðarskilti – Staðsetning og frágangur undirstaða
 VLD-034 Festingar fyrir umferðarmerki
 VLD-035 Gangstéttar og kantsteinar
 VLD-036 Upplýsingarskilti, stórt – Teikningar undirstöðu
 VLD-037 Upplýsingarskilti, lítið – Teikningar undirstöðu
 VLD-038 Upplýsingaskilti verksins 
 LBD-032 Reglur um vinnusvæðamerkingar 9. útg. 24.02.2012
 LBD-033 Merkingar vinnusvæða – Teikningar – 8. útgáfa nóvember 2013
 EBD-048 Kostnaðaráætlunareyðublað vegna vinnustaðamerkinga

http://handbok.reykjavik.is/vefur/
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 UED-009 Starfsskilyrði Bolaöldur ehf vegna landmótunar

0.10.6 Fylgiskjöl úr rekstrarhandbók OR:
Gögn á ytri vef OR: www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200

 EBE-205 Verkblað verktaka
 EBO-215-18 Öryggisreglur verktaka og Orkuveitu Reykjavíkur 
 LAV-115 Innmælingar
 LAV-105-03 Vönduð meðferð lagnaefnis
 LBO-225-07 Öryggisreglur fyrir verktaka Orkuveitu Reykjavíkur
 LBO-200-11 Öryggishandbók Orkuveitu Reykjavíkur
 STE-030 Umhverfisstefna Orkuveitu Reykjavíkur

http://www.or.is/fjarmal/utbod#page-7200
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VERKLÝSING

1 AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL
1.0 INNGANGUR

1.0.1 Almennt
Verktaki tekur við svæðinu sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru 
bjóðendur hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður áður en tilboðum er skilað. 
Verktaki skal, áður en framkvæmdir hefjast á viðkomandi svæði, hafa samráð við 
umsjónarmann verkkaupa og landeiganda um hvernig staðið verður að 
framkvæmdum. 
Sjá kafla 0.7.1 í útboðslýsingu.

1.0.2 Yfirlit yfir verkið
Yfirlit yfir verkið sést á afstöðumyndum. Verkið skal vinna skv. teikningum og 
verklýsingu þessari. Hér á eftir er lýst helstu þáttum í verkframkvæmdinni, en ekki er 
um tæmandi lýsingu á einstökum verkþáttum að ræða. Í teikningum VSÓ er 
yfirlitsteikning yfir heildarframkvæmdarsvæði. 
Framkvæmdirnar fela í sér jarðvegsskipti fyrir götuna Stefnisvog í Vogabyggð 1, 
malbikun á hlutasvæðum ásamt fullnaðarafrágangi fráveitu og vatnsveitu í götustæði 
ásamt hitaveitu og raflögnum. Þar sem yfirborð er malbikað skal fyllt ofan á undirfyllingu 
með púkkmulningi, en þar sem ekki er fyrirhugað að malbika yfirborð skal fyllingu í götu 
skilað í hæð undir framtíðarpúkkmulning. Fyrirhugaður dælubrunnur er ekki hluti af 
þessari framkvæmd.
Verkið felst í eftirfarandi:

- Uppsetningu á byggingagirðingu
- Upprifi á núverandi yfirborði
- Malbikun yfirborðs
- Fullnaðarfrágangi vatns- og fráveitu í götustæði
- Aðlögun aðkomu að núverandi húsum í byggingu.

1.0.3 Lagnir á svæðinu
Yfirlit yfir þær lagnir sem vitað er um á svæðinu er að finna á teikningum VSÓ.
Áður en framkvæmdir hefjast skal verktaki leita nákvæmra upplýsinga um lagnir hjá 
viðkomandi veitustofnunum og fá staðsetningu lagna mælda inn ef mögulegt er. Lagnir 
geta legið á ýmsa vegu bæði með tilliti til planlegu og dýptar.
Svæðið, sem að mestu er landfylling og að mestum laust við allar lagnir nema lítill hluti 
svæðisins sem er næst Kleppsmýrarvegi. Þar er dreifistöð nr. 1243 ásamt tilheyrandi 
há- og lágspennulögnum, stofnlögn fráveitu (Ø1200mm), stofnlögn vatnsveitu (Ø225), 
dreiflögn hitaveitu með endastúta fram- og bakrásar (Ø100mm) inn Stenfnisvog og  eru 
lagnir Ljósleiðarans og Mílu. Verktaki skal afla sér nákvæmra upplýsinga um 
staðsetningu lagna áður en framkvæmdir hefjast.
Verktaki skal almennt sýna aðgát við meðhöndlun lagna. 
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Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð jarðstrengja og annars búnaðar sem 
kveðið er á um í riti OR Veitna, LAV-105 - 03,,VÖNDUÐ MEÐFERÐ LAGNAEFNIS“, 
leiðbeiningar fyrir verktaka á veitusvæði OR”. Einnig skal fylgja leiðbeiningum og 
reglum Mílu ehf, sem fram koma í bæklingi gefnum út af Landssíma Íslands hf: 
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar 
fyrir verktaka og aðra sem sjá um jarðvinnu”.
Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á 
lögnum þeirra.
Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitustofnun strax ef 
hann telur hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra.
Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða lagnir geti verið 
í hættu vegna framkvæmdar hans.
Bent skal á að veitufyrirtækin annast þá þjónustu að sóna út strengi í lagnir í jörðu:
Allur kostnaður vegna óhagræðis og tafsamari jarðvinnu vegna framangreindra lagna 
skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.4 Aðkoma og umferð
Aðkoma að framkvæmdasvæðinu er frá Kleppsmýrarvegi. Auk bílaumferðar má gera 
ráð fyrir nokkurri umferð gangandi og hjólandi við framkæmdasvæðið við 
Kleppsmýrarveg á meðan framkvæmdum stendur. Verktaki skal taka tillit til þessarar 
umferðar eftir fremsta megni í tengslum við framkvæmd sína og tryggja að öll 
öryggisatriði sem krafist séu uppfyllt í framkvæmdinni hverju sinni.
Allur kostnaður og óhagræði vegna umferðar skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.5 Vinnutími
Óheimilt er að vinna við framkvæmdir á sunnudögum eða utan 07.30 -22.00 virka daga 
og laugardaga nema með sérstöku leyfi verkkaupa.
Starfsmenn Veitna vinna einungis á virkum dögum og skal verktaki taka tillit til þess við 
gerð verkáætlunar.
Við hávaðasamar framkvæmdir gildir eftirfarandi:
Verktaki skal haga vinnu sinni samkvæmt lögreglusamþykkt Reykjavíkur. 
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Verktaki skal taka tillit til íbúa varðandi háværar framkvæmdir og haga framkvæmdum 
sínum samkvæmt eftirfarandi töflu:
Kröfur um vinnutíma vegna hávaða við framkvæmdir

Upphaf 
vinnudags

Lok 
vinnudags

Virkir dagar 07:00 21:00
Helgar og 
almennir 
frídagar

10:00 19:00
Háværar 
framkvæmdir 
(vélavinna)

Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Virkir dagar 08:00 18:00

Íbúðasvæði, 
nágrenni þeirra 
og dvalarrými 
þjónustustofnana 
þar sem 
sjúklingar eða 
vistmenn dvelja 
yfir langan tíma Sérstaklega 

háværar 
framkvæmdir 
(fleygun/borun) Aðrir dagar Vinna ekki heimil

Til að draga úr óþægindum við notkun á fleygum, gagnvart þeim sem dvelja í eða hafa 
aðsetur í bygginum umhverfis, íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði, skal hlé gert á 
fleygun á tveggja klukkutíma fresti í a.m.k. 30 mín. í senn.

1.0.6 Umgengni
Verktaki skal kappkosta góða umgengni á vinnusvæðunum.  Alla uppúrtekt, stéttar og 
malbiksbrot, steypubrot og pípulagnaefni  skal setja beint á flutningatæki og fjarlægja 
jafnóðum.  Hreinsa skal jarðveg, óhreinindi og efnisafganga upp jafnóðum og í verklok 
skal framkvæmdasvæðinu skilað hreinu, sópuðu og þvegnu ef þörf krefur.
Fyllingarefni, sand, vinnuvélar og önnur tæki má ekki geyma á akbrautum þar sem það 
þrengir að umferð. Girðingar og öryggismerkingar skal fjarlægja um leið og 
framkvæmdum er lokið.
Allt rask eða skemmdir sem verktaki kann að valda innan eða utan 
framkvæmdasvæðisins skal verktaki lagfæra á sinn kostnað.  
Allur kostnaður og óhagræði verktaka sem skapast vegna krafna um umgengi á 
framkvæmdasvæðunum skal innifalinn í einingarverðum tilboðs.

1.0.7 Losun grafins efnis - efnisnámur
Verktaki skal nýta  uppgrafið óburðarhæft efni til hliðarfyllinga (fláafleyga) og til 
landformunar á svæðinu eins og teikningar sýna. Allan jarðveg sem kemur upp við 
gröft og hægt er að nota aftur sem fyllingu í skurðstæði, skal verktaki setja upp á 
skurðbakka með minnst 0,5 m - 1 m fjarlægð frá skurðbrún. Malarnám eða annað 
efnisnám á vinnusvæðinu er ekki heimilt. Verktaka er heimilt að nota sprengt grjót sem 
eftirlitsmaður samþykkir til efnisvinnslu eða undirfyllingar. 
Allt annað uppgrafið efni skal flokka og flytja á neðangreinda losunarstaði:
Losunarstaðir eru þessir:
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a) Bolaalda við Suðurlandsveg 
Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót, 
einnig steinsteypubrot sem búið er að klippa af öll útistandandi járn og hreinsa af öðrum 
efnum s.s. einangrun, áföstum pappa og klæðningu. Ekki er heimilt að losa lífrænan 
úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar hrat. 
Opnunartími efnismóttöku er: 

● 8:00 - 17:00 mánudaga – fimmtudaga  
● 8.00 – 16.00 föstudaga 
● Lokað laugardaga 

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við 
rekstraraðila (Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað. 

b) Gufunes 
Staka steina 100 kg og þyngri skal flytja í Gufunes suðvestan lóðar Sorpu. Starfsmenn 
hverfastöðvar Framkvæmda- og eignasviðs við Stórhöfða munu opna fyrir aðgang að 
þessum stað í samráði við verktaka. 

c) Losunarstaður fyrir malbiksbrot 
Verktaki skal flytja malbiksbrot á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi til förgunar á sinn 
kostnað. Áður en efni er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á staðnum til 
undirbúnings móttöku efnisins. Verktaki greiðir sjálfur fyrir losunargjald. Opnunartími, 
sjá www.sorpa.is

d) Geymslusvæði fyrir annað endurnýtanlegt efni 
Allt grafið efni er eign verkkaupa.
Vakin er athygli á því að lífræn efni má aðeins flytja á þann losunarstað sem 
sérstaklega er til þess ætlaður, en alls ekki þar sem unnið er að gerð burðarhæfra 
uppfyllinga.

1.0.8 Fastmerki, hæðarmerki o.fl.
Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar af götum, holræsum, veitulögnum 
og öðru sem til verksins heyrir. Upplýsingar um hæðarmerki og fastmerki skal verktaki 
útvega sér hjá Landupplýsingadeild Umhverfis– og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar. 
Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan 
ábyrgð þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi 
kostar einungis eina mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. 
Þurfi að bæta úr og endurtaka mælingu, ber verktaki af því allan kostnað.

1.0.9 Magntölur - uppgjör
Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt 
,,teoretiskum" lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli 
er alltaf átt við rúmmál á óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega 
tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir.
Allar mælingar til uppgjörs skulu framkvæmdar af fulltrúum frá verkkaupa og verktaka 
í sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara 
hvenær óskað sé mælinga. 
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Magnúttektir vegna OR Veitna skulu gerðar fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs 
og undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 
Allur kostnaður við mælingar vegna staðsetninga, uppgjörs og innmælinga skal 
innifalinn í einingarverðum. 
Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru jafnframt greiðslumörk og skal verktaki 
innifela allan umframgröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum.
Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi 
kafla. Þar sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og 
tækja (véla).
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1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verktaki skal í samráði við fulltrúa verkkaupa finna svæði fyrir aðstöðu verktaka á 
framkvæmdasvæðum verksins. Staðsetning aðstöðunnar og afmörkun hennar 
(girðing) skal vera samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa.
Verktaki skal afmarka athafnasvæðið og akstursleiðir að og frá því. Verktaki skal ganga 
vel um þau svæði sem hann á að skila af sér og m.a. gæta þess að þau skemmist ekki 
og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.
Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, símatengingum og bráðabirgða 
vatns- og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.
Verktaki skal sjá um að uppgrafið efni eða fyllingarefni berist sem minnst út á akbrautir 
og fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Verktaki skal hreinsa tæki 
sín með vélrænum hreinsibúnaði sem hreinsar hjól og undirvagn tækja áður en ekið er 
af vinnusvæði inn á hið almenna gatnakerfi. Miklar kröfur eru gerðar til hreinna gatna í 
nágrenni við verkstað og verður vel fylgst með því að það gangi eftir. Ef umgengni er 
slæm getur verktaki átt von á því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum 
Reykjavíkurborgar án sérstakrar viðvörunar og kostnaður við það dreginn frá 
reikningum.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðu og reksturs vinnusvæðis. Innifalið er m.a.: allur 
kostnaður, efni og vinna, við aðstöðusköpun, vinnuskála og vinnuvegi – uppsetningu 
rekstur og niðurtekt. 40 % af einingarverði kemur til greiðslu þegar verktaki hefur komið 
sér upp aðstöðu og hafið verk, 20 % þegar verkið er hálfnað og 20 % þegar lokið er 
við 80 % verksins og 20% þegar fullnaðarfrágangi er lokið. 

1.1.2 Öryggisráðstafanir
Öryggisráðstafanir sem fjallað er um í þessum kafla varða í meginatriðum reglur og 
kröfur Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað og öryggi á vinnustöðum. Um merkingar 
vinnusvæða og  afmörkun öryggissvæða fyrir umferð er fjallað í kafla. 1.1.3.
Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir, sem nauðsynlegar eru. Við gerð 
og framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann, lögreglu 
og öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að 
svo miklu leyti, sem talið er nauðsynlegt.
Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og lýsingu svæðisins, skal verktaki fara eftir 
gildandi reglum Vinnueftirlits ríkisins, svo sem ,,Reglugerð um aðbúnað og 
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um 
vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi við skurðgröft og gryfjur”. 
Verktaki skal gera ráð fyrir að þurfa að afmarka hættuleg vinnusvæði með girðingum 
ásamt augljósum merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal 
fara eftir aðstæðum. Háa bakka skal afgirða með stólpagirðingu með tréborðum. Í 
sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt.
Verktaki skal vera ,,samræmingaraðili öryggis- og heilbrigðisráðstafana á 
framkvæmdastigi verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð 
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nr. 547 frá 1996, svo sem að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna 
hefst.
Verktaki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim.   
Ekki má útgröftur eða byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni 
þess. Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og 
öryggisklæðnaði og sjá um að hann sé notaður.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir öryggisráðstafanir.
Innifalið er m.a. 

● Öryggisgirðingar og/eða flaggsnúrur.
● Aðrar öryggisráðstafanir m.a. viðeigandi persónuhlífar starfsmanna o.fl.

Greitt verður fyrir verkþáttinn í samræmi við framvindu verks. Ráðstafanir til stuðnings 
bökkum skal innifalinn í einingarverðum fyrir gröft.

1.1.3 Merkingar
a) Verksvið
Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna  umsjónar, eftirlits, uppsetningar, 
viðhalds og niðurtektar  merkingarbúnaðar á vinnusvæðum í samræmi við 
sérteikningar, ritið „Reglur um vinnustaðamerkingar gildandi útgáfa, fyrirmæli eftirlits 
og öryggisáætlun verktaka.
b) Efniskröfur
Merki: 
Umferðarmerki á vinnusvæðum skulu uppfylla kröfur um efnisgæði, stærðir útlit, 
endurskin, tákn, stafastærðir í samræmi við „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni af 
Vegagerðinni og kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995.
Í flokkum A17.11, A17.21 og B26.xx skal gullitaður flötur merkja vera með lit og 
endurskin  „Fluorescent Yellow Green  # 3983 og  # 4083 “  (DG, VIP efni  # 3983 og 
DG 3 efni # 4083).
Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995.
Kröfur um endurskin merkja eru eftirfarandi : 
Lágmarksendurskin almennra umferðarmerkja 

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 50 35 10 7 2
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 35 25 7 5 1

Lágmarksendurskin kantstika og keila
Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 180 120 25 21 14
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 126 84 18 15 10

Lágmarksendurskin viðvörunar- og bannmerkja á vinnusvæðum; A17.11, A17.21 og 
B26.xx.

Litur Hvítur Gulur Rauður Grænn Blár
Ný skilti (cd/lx/ m2) 570 425 114 57 26
Lágmarksgildi eldri skilta (cd/lx/m2) 400 300 80 40 18



Vogabyggð 1. Stefnisvogur. Gatnagerð og lagnir Verklýsing

USK Útboð 15640 39

Leturstærð bráðabirgðamerkja skal vera að lágmarki 143 mm há í fyrirsögnum og 101 
mm í undirfyrirsögnum.
Í þessu verki er ekki gert ráð fyrir upplýsingatöflum.
Upplýsingaskilti skulu vera af gerðinni 0.85x1.2m -sjá lið 1.1.4.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður (búkka) eins og sýndar eru á teikningu í fylgiskjölum. 
Glitmerki í akbraut skulu vera með appelsínugula umgjörð og hvítan glitflöt og vera í 
samræmi við  ÍST EN 1463-1:2009 og  ÍST EN 1463-2:2000. 
Endurskinsborðar skulu vera með rauðu og hvítu endurskini, minnst  5.000 mm2  að 
flatarmáli, með hámarksmillibili 0,6 m og skulu vera sýnilegir frá báðum 
akstursstefnum.  Lengd snúru milli festinga skal vera 6 m.
Ljós: 
Öll viðvörunar- og öryggisljós skulu vera í samræmi við ÍST EN 12352:2006 
„Umferðarstjórnbúnaður – Viðvörunar- og öryggisljósabúnaður“.  
Ljósstyrkur viðvörunarljósa skal vera meiri í dagsbirtu en í myrkri og skulu þau búinn 
ljósnema sem skiptir á milli lágmarks- og hámarksgilda (min/max) í samræmi við 
flokkunarkröfur í töflu 1 í ÍST EN 12352:2006.   
Viðvörunarljós, sem vísað er til í neðangreindri töflu og uppfylla þær kröfur sem þar eru 
settar fram, skulu notuð.

 Ljóshorn Notað þar sem er -

Flokkur

Lágmarks 
þvermál 
(mm) Lárétt Lóðrétt

Ljósstyrkur 
min/max (cd) Lítil umferð Mikil umferð

L3 100 ± 10° ± 5° 2/100 Hratt gult blikk Hratt gult blikk

L6 2x180 ± 10° ± 5° 10/100 Gult blikkandi -

L8L 180 ± 7,5° ± 5° 250/500
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L8M 180 ± 7,5° ± 5° 500/1.500 Ljósaörvar Ljósaörvar
L8H 180 ± 7,5° ± 5° 1.500/5.000 - Ljósaörvar

     
Upplýstar stofn- og tengibrautir í 
þéttbýli

L9L 300 ± 1,5° ± 1,5° 500/2.000
Gult blikkandi  
Ljósaörvar Gult blikkandi

L9M 300 ± 1,5° ± 1,5° 2.000/8.000 Ljósaörvar Ljósaörvar
L9H 300 ± 1,5° ± 1,5° 20.000/40.000 - Ljósaörvar

Gul blikkandi viðvörunarljós skulu uppfylla virknikröfur samkvæmt eftirfarandi flokkun:

Gult blikkandi 
viðvörunarljós

Veikur 
ljósstyrkur

Meðal 
ljósstyrkur

Sterkur 
ljósstyrkur

Mjög sterkur 
ljósstyrkur

sUmferðarhraði < 40 km/klst. < 50 km/klst. < 80 km/klst. > 80 km/klst.
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Flokkur (skv. ÍST EN 
12352:2006) L1 eðaL3 L6 eða L8L L8M eða L9M L8H eða L9H

Viðvörunarljós á lokunarbúnaði skal vera í flokki L3, L6, L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða 
L9H.
Samtengd stefnuvirk ljós (hlaupandi ljós) skulu vera í flokki L2H, L8M eða L8H.
Viðvörunarljósum sem komið er fyrir á merkjavögnum skulu vera í flokki L1 (sveipljós), 
L8L, L8M, L8H, L9L, L9M eða L9H. 
Viðvörunarljósum, sem komið er fyrir efst á sérútbúnum farartækjum sem notuð eru 
við vinnu á akbraut eða við vinnu á vegabrún, skulu vera í flokki L8M, L8H, L9L, L9M 
eða L9H.
Ljósaörvar skulu gefa frá sér gult ljós og vera í flokki L8M eða L8H.  Stærð ljósafleka 
skal vera að lágmarki 600x600 mm.
Viðvörunarljós í ljósaslám skulu vera í flokki L3, L6 eða L8L.
Umferðarljós skulu vera búin umferðarstýringu, merkjabúnaðurinn útbúinn 
stjórnbúnaði með rauðu og grænu ljósi. 
Varnir:  
Vegrið skulu uppfylla staðla  IST EN 1317 og skal styrkleikaflokkur og virknibreidd vera 
í samræmi við fyrirmæli.
Fatnaður starfsmanna:  
Endurskinsflíkur fyrir starfsmenn skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 3 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007. 
Búnaður vaktmanna skal vera sérstakur endurskinsjakki með gulum endurskinslit með 
textanum ”VAKTMAÐUR”  bæði að framan og að aftan. Texti á endurskinsjakka skal 
vera 80 mm hár í upphafsstöfum og vera miðjustilltur, bæði að framan og að aftan.
Vel sýnileg vinnuföt skulu uppfylla kröfur samkvæmt flokki 2 í ÍST EN 
471:2003+A1:2007.
c) Vinnugæði
Öryggisáætlun: 
Fyrir undirritun verksamnings skal verktaki gera ítarlega öryggisáætlun  sem inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaáætlun þar sem lýst er nauðsynlegum 
öryggisráðstöfunum vegna framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka 
skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig 
skipuleggja skuli hjáleiðir. 
Í öryggisáætlun skulu vera upplýsingar um verktaka, ábyrgðamenn merkinga og 
símanúmer  ásamt vinnustað og upphafs- og lokadagsetningum framkvæmdaþátta. 
Jafnframt skal  koma fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokana verður 
háttað.
Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkaupa og veghaldara, Gatna- og 
Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111,  til samþykkis. Á vinnusvæði skal 
vera samþykkt eintak öryggisáætlunar og jafnframt skal verktaki afhenda  lögreglunni 
í Reykjavík eintak. 
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Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi 
öryggi og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð  á því að verkið sé unnið í 
samræmi við gildandi lög og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu 
á umferð um vinnusvæðið.
Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni 
sé lélegt, í myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann skal 
yfirfara og halda við vegmerkingum og útbúnaði  á reglubundinn hátt. 
Verktaki skal tilnefna aðila sem unnt er að ná í ef skemmdir eða röskun verður á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri.
Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki 
fylgt.
Ef aðstæður á vinnustað eða framkvæmd verksins er ekki í fullu samræmi við það sem 
kemur fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem 
eru fyrir hendi og tilkynna um breytingar  til viðkomandi eftirlitsaðila til staðfestingar.  
Sé um meiri háttar frávik að ræða skal verktaki gera nýja merkingaáætlun og leggja 
fram til staðfestingar hjá verkkaupa.
Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar 
reglur/staðalteikningar um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár í senn. Ekki þarf 
að staðfesta slíkar teikningar í hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsaðila um upphaf og lok 
slíkra framkvæmda.
Fyrirvaralausar vegaskemmdir á vinnustað skal merkja eins fljótt og unnt er samkvæmt 
stöðluðum teikningum og leiðbeiningum og tilkynna síðan til viðkomandi 
verkkaupa/eftirlitsaðila og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð.  
Í öryggisáætlun fyrir hvert vinnusvæði skal verktaki tilgreina sérstakan eftirlitsmann, 
sem skal sjá um og ber ábyrgð á að allar öryggisráðstafanir á og við veg, þ.m.t. 
merkingar á vinnusvæðinu, séu í samræmi við öryggisáætlun. 
Eftirlitsmaðurinn skal vera til staðar á vinnustaðnum á meðan vinna er í gangi 
og skal sinna ábendingum verkkaupa, lögreglu eða annarra sem fara með eftirlit 
á vinnusvæði, varðandi hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, 
umferðaröryggis og öryggis starfsmanna. 
Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað. 
Nafn eftirlitsmanns og varamanns ásamt símanúmeri skal koma fram á upplýsingaskilti 
við vinnusvæði.
Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir 
vegaframkvæmdum og bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og 
útbúnaði á vinnustöðum skal hafa lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og 
staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 
Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið 
sýnt fram á ágalla á viðkomandi vinnustað, sem leitt hafa til févíta. Við þær aðstæður 
skal verktaki skipa annan í hans stað.
Merkingar: 
Umferðarmerki, þ.m.t. merking á yfirborði vegar, sem ekki eiga við, skal fjarlægja eða 
hylja með yfirbreiðslum eða með öðrum hætti.  
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Umferðarmerki skulu að öllu leyti vera í samræmi við reglugerð um umferðarmerki og 
notkun þeirra. Umferðarmerki skulu standa lóðrétt og hornrétt út frá vegi nema í 
beygjum, en þá má snúa þeim svo þau sjáist fyrr. Ef hætta er á að endurskin frá 
bílljósum geti blindað ökumann má snúa merkjum sem nemur 5° frá hornréttri stefnu. 
Þeim skal þannig komið fyrir að þau séu stöðug, vel sýnileg og ekki hættuleg fyrir 
starfsmenn eða vegfarendur. 
Hæð undir neðri brún umferðarmerkis skal að lágmarki vera 1,0 m mælt frá 
vegyfirborði. Ef tvö merki eru sett á stólpa skal lágmarkshæð undir neðra merki vera 
0,5 m.  Lágmarkshæð undir gátskildi skal vera 0,2 m. Vinnusvæði og vegskemmdir 
sem merkt eru til skemmri tíma en 7 daga er heimilt að merkja með lægri merkjum en 
þó skal aldrei vera minna en 0,3 m undir neðri brún merkis. 
Þegar umferðarmerkið C09 «Akbrautarmerki» er sett á vinnutæki, merkjavagn eða 
annað farartæki, skal það staðsett þeim megin sem umferðin á að fara nema merkið 
sé stærðar sinnar vegna haft á miðju tækinu.
Merkingar skulu vera einsleitar og mismunandi gerðum ekki blandað saman.
Ef merki eru ekki jarðföst skal fergja fótstykki að lágmarki samkvæmt eftirfarandi töflu. 
Lágmarksþyngd undirstöðu í kg:

Þvermál  merkis [mm] Viðvörunarmerki Bannmerki Tvö merki Gátskjöldur
700 30 45 75
900 40 65 125 45

Ekki skal nota steypta vegtálma sem undirstöður fyrir umferðarmerki nema  þegar þeir 
eru notaðir sem vegrið.  
Endurskinsborða festa á snúru má aðeins nota sem viðbótarmerkingu á milli 
stika/keila.
Þegar yfirborð vega eða bráðabirgðaleiða er merkt með glitmerkjum skulu þau vera 
með 0,5 - 1 m millibili þar sem þau eru notuð í stað málningar/endurskinsborða en má 
auka í 7,5 -15 m þegar þau eru sem viðbót við málninguna/endurskinsborðana.
Þar sem umferð er vísað yfir á aðra akrein skal nota samhæfð leifturljós þannig að 
ljósbylgjan hreyfist í akstursstefnu viðkomandi akreinar.
Þegar ljós til lokunar er notað ásamt viðvörunarljósi skal það fyrrnefnda vera tengt 
viðvörunarljósi þannig að einungis logi á því að kveikt sé á viðvörunarljósinu. Ætíð skal 
sjá til þess að rafhlöður eða straumgjafar séu virkir.
Á þverslár skal setja blikkljós og skal fjarlægð á milli ljósa aldrei vera meiri en 3 m. 
Ljósabúnaði ljósaörva skal komið þannig fyrir að hann myndi ör sem bendir niður á við 
til hliðar, ýmist til hægri eða vinstri. Í örvaroddi skulu vera eru 4-7 viðvörunarljós og í 
skafti 4-8 viðvörunarljós.
Staðsetning umferðarljósa, stærð þeirra og ljósstyrkur skal vera þannig að ökumaður 
skynji þau nægjanlega snemma. Slökkva skal á öðrum vinnuljósum nálægt 
umferðarljósum.  Ef ekki er kveikt á þeim skulu þau fjarlægð, hulin eða ljósopið merkt 
með álímdum hvítum krossi.
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Stöðvunarlínu framan við ljósastýrða einstefnu skal staðsetja þannig að nægjanlegt 
rými sé fyrir umferðarstraum sem kemur úr einstefnureininni til að sveigja inn á 
tvístefnureinina án óþæginda eða tafa.
Í tengslum við umferðarljós skal alltaf nota merki A23.11 Umferðarljós.
Merkjavagn skal hafa merki A17.11 og C09 (akbrautarmerki). Akbrautarmerki skal vera 
hægt að snúa þannig að örin vísi umferðinni á hvorum megin við vagn skuli ekið. Þegar 
ljósaör er tengd á merkjavagn skal ljósafleki vera að lágmarki 600x600 mm með 
bakgrunnsskildi sem raðað er upp ofan við efri gátskjöld. Í báðum efri hornum 
bakgrunnsskjaldar skulu vera viðvörunarljós.  Skjöldur þessa ljósmerkis skal vera heill 
og órofinn og annað hvort svartur eða grár að lit.
Ef höggdeyfandi árekstrarvernd er notuð, skal henni komið fyrir á vinnutæki. Séu fleiri 
vinnutæki staðsett á akbrautinni skal árekstravernd komið fyrir á fyrsta ökutækinu sem 
vegfarandi kemur að á þeirri akrein sem hann ekur á. Ef bil milli vinnutækja er lengra 
en 250 m skal búa þau með árekstravernd.  Höggdeyfandi árekstrarvernd skal vera 
fullbúin til notkunar áður en vinnan hefst og svo lengi sem hætta er á ákeyrslu.
Vinnulag:
Lýsing vinnusvæðis skal  að lágmarki hafa sama lýsingarstig og nánasta umhverfi.
Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið 
opnum eins og framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að loka þeim skal gera viðkomandi 
viðvart með nægum fyrirvara. 
Óheimilt er að loka aðkomuleiðum í lengri eða skemmri tíma nema með vitund og 
samþykki lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið 
vegfarendum hættu eða truflun (s.s. sprengingar, mikið jarðrask eða flóð) skal vara við 
því með viðvörunarmerkjum og texta á undirmerki.
Við merkingu vegna framkvæmda skal taka sérstakt tillit til varna og búnaðar fyrir 
fatlaða og óvarða vegfarendur.
Ganga skal þannig frá hindrunum  þversum og langsum með göngu- og hjólabrautum 
að þær láti ekki undan þótt gengið eða hjólað sé á hindrunina og að staðsetning sé að 
lágmarki 2 m frá hættu. Einnig skal merkja hættur eða stefnubreytingar með búkkum, 
borðum eða snúrum. Ef rein eða stígur er alveg lokaður skal vísa á aðra leið og merkja 
með blikkljósum.
Umferð skal stjórnað með umferðarmerkjum, af vaktmönnum sem nýta umferðarmerki, 
með umferðarlóðs, með umferðarljósum og/eða yfirborðsmerkingu. Vaktmaður má 
aðeins gefa merki í samræmi við 39. gr. reglugerðar nr. 289/1995.
Framkvæmdasvæðið skal skipulagt þannig að vegfarendur þurfi að hámarki að bíða í 
5 mínútur nema verkkaupi ákveði annað.  
Þar sem gagnstæðar umferðarstefnur eru settar á eina akrein skal stýra umferð. Þó er 
heimilt á umferðarlitlum vegum (ÁDU < 200) að vera án stýringar en þá skulu vera 
merkt útskot á 200 m bili. 
Þar sem notuð eru tímastýrð umferðarljós skulu ökumenn sjá á milli ljósa nema 
verkkaupi ákveði annað. Þar sem framkvæmdir á eða meðfram akbraut taka stuttan 
tíma, má stjórna umferð með handvirkri stjórnun samkvæmt reglum þar um.
Ef umferðarlóðs er notaður skal bifreið hans merkt með merkinu „Umferðarlóðs, fylgið 
mér“
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Þar sem tímabundnar lokanir á vegi eru fyrirsjáanlegar og geta valdið verulegum 
umferðartöfum að mati verkkaupa skal setja upp bráðabirgðatöflu eða 
hjáleiðarmerkingu, er segi til um hvaða veg (vegnúmer) er að ræða, hve langt sé að 
vinnusvæðinu og hvaða leið sé heppilegast að velja í staðinn.
Þar sem framkvæmdir hafa umtalsverð áhrif á umferðarflæði skal verktaki a.m.k. 
sólarhring áður en framkvæmdir hefjast senda tilkynningu um það til veghaldara 
Gatna- og Eignaumsýsla Borgartúni 12 – 14 sími 411 1111.
Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna 
hafin á ný innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 
Áður en takmörkunum á umferð er aflétt skal verktaki fjarlægja allar merkingar sem 
gefa til kynna að um vinnusvæði sé að ræða og ganga frá varanlegri merkingu í 
samræmi við fyrirmæli.
Starfsmenn:
Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsflíkum, nota öryggishjálm með 
hökubandi og öryggisskó með stálhettu og stálplötu í sóla.
Öryggisólar og líflínur skulu ávallt notaðar þar sem hætta er á falli. Starfsmaður má 
aldrei vinna einn þar sem hætta er á falli.
Nota skal persónuhlífar eftir því sem nauðsynlegt getur talist svo sem öndunargrímur, 
heyrnarhlífar, hanska, augna- og andlitshlífar.
Bílstjórar skulu klæðast öryggisfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn.
Vaktmaður skal ganga í sérstökum endurskinsjakka og auk þess ef skyggni er lélegt í 
sérstökum endurskinsbuxum.  Séu vaktmenn að störfum ber að setja upp 
viðvörunarmerkið „Önnur hætta“ og viðbótarskilti t.d. með textanum „Vaktmaður 500 
m“.
Allir sem ekki eru að staðaldri við vegi utan lokaðra svæða, t.d. eftirlitsmenn, skulu vera 
í vel sýnilegum vinnufötum.
Tæki:  
Nota skal gul viðvörunarljós á farartæki þegar það er við framkvæmdir á vegi eða í 
sambærilegu verkefni eða myndar hindrun fyrir umferð eða skapar henni hættu með 
stöðu sinni á vegi eða af þeim verkefnum sem tækið er notað við.
Farartæki með viðvörunarljós skulu vera búin ljósi í mælaborði sem sýnir stöðugt 
appelsínugult ljós þegar kveikt er á ljósabúnaðinum. Þetta ljós skal sjást greinilega úr 
sæti ökumanns. Ekki skal nota neyðar- og öryggisljósin fjögur á farartækinu (Hazard) 
í viðvörunarskyni nema í neyðartilfellum þegar viðvörunarljós vantar eða hún er af 
einhverjum ástæðum óvirk. 
Vinnuvélar og vörubílar skulu búin bakkhljóðsbúnaði og tveimur bakkljósum sem 
uppfylla kröfur 7. – og 13. gr. reglugerðar nr. 822/2004.  
Sérbúin tæki sem notuð eru við vinnu á akbraut eða við vegarbrún, skulu vera með 
þverslá (K32.11) sem spanna breidd þeirra, ásamt stefnuör/ljósaör og upplýsingamerki 
um hlutverk tækis. Stafir á upplýsingamerki skulu vera a.m.k. 140 mm háir. Tvö gul 
viðvörunarljós skulu vera efst á tæki. Um aðrar merkingar aftan á ofangreind tæki gilda 
sömu reglur og fyrir merkjavagna.
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Varnarbifreið skal búin tveimur stefnuvirkum gulum viðvörunarljósum sem blikka 
samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum umferðarmerkjum auk búnaðar sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki.  Bifreiðin skal búin árekstarvörn.
Viðvörunarbifreið skal búin tveimur viðvörunarljósum með stefnuvirku gulu ljós sem 
blikka samtímis, merkjaskjöldum og nauðsynlegum  umferðarmerkjum auk 
viðvörunarljósa og þeirra merkinga sem nauðsynlegar eru vegna viðkomandi verkefnis 
auk búnaðar sem krafist er fyrir sérbúin tæki.
Bifreiðir / -tæki sem notuð eru við tímabundna vinnu á vegi, skulu búin búnaði sem 
krafist er fyrir sérbúin tæki. Útdraganlegir hlutar bifreiða skulu merktir með gátskjöldum 
(K30.12) og vera búin sveipljósum.  
Einkabifreiðar skulu vera merktar því fyrirtæki sem verkið vinnur og að lágmarki búnar 
viðvörunarljósi (sveipljósi).
Umferðarmerki og útbúnaður til lokunar sem hafður er á tæki skal hulinn eða tekinn af 
við flutning til og frá vinnustað nema við tilfærslu innan vinnusvæðis eða í 
skammtímavinnu.
d) Prófanir
Eftirlit með vinnustaðamerkingu skal vera skipulagt og framvinda skal skráð á eyðublað 
EBD-044-01 og í dagbók  EDB-043-01.  Þessi skjöl skulu ávallt vera á vinnustað útfyllt 
af merkingarmanni og lögð fram, sé þess krafist.
Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við 
úttekt er metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær 
merkingar sem eiga að vera uppi miðað við þá verkefnastöðu þegar úttektin er gerð. 
Ef breytingar á fyrirkomulagi merkinga og/eða merkingaráætlun hafa verið gerðar skulu 
þær lagðar til grundvallar svo framarlega þær hafa verið teknar fyrir, samþykktar af 
fulltrúa verkkaupa og bókaðar í verkfundargerð. 
Févíti er dregið er frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar 
samkvæmt matsforendum og reiknireglum sem fram koma í fylgiskjölum.
e) Nákvæmniskröfur, frávik
Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um 
allt að 15 gráður.
Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/-0,0 m. 
Magntölur og uppgjör:
Greidd er heildarupphæð fyrir merkingar á verktímanum nema upplýsingaskilti sem eru 
tilgreind í lið 1.1.4.  Innifalinn skal allur kostnaður verktaka, efni og vinna,  við 
nauðsynlegar umferðarmerkingar og aðrar merkingar í verkinu þ.m.t. 
yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á greiðsluliðinn eftir framvindu verksins.

1.1.4 Upplýsingaskilti
Verktaki skal merkja framkvæmdakafla í vinnslu með upplýsingaskilti af gerðinni 
0.85x1.2m. Verkkaupi mun leggja til hönnun á prentfilmu skiltisins.
Verktaki lætur prenta límfilmu (plast) fyrir upplýsingaskilti og leggur til allt efni þ.m.t. 
undirstöður.  Skiltið skal festa á undirstöður í samræmi við teikningu í fylgiskjölum 
merkta „Upplýsingarskilti, stórt“.
Magntölur og uppgjör:
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Magntala er stk. Innifalinn skal allur kostnaður efni og vinna við framleiðslu skiltanna, 
undirstöður og uppsetningu.

1.1.5 Frágangur
Í verklok skal verktaki fjarlægja allar vinnubúðir, jafna svæði undan vinnubúðum og 
önnur röskuð svæði utan verkmarka, flytja burt efnisafganga og hreinsa og snyrta allt 
vinnusvæðið.
Sá skal grasfræi eða þökuleggja röskuð gróðursvæði séu þau til staðar í samráði við 
eftirlit með hliðsjón af gæðum aðliggjandi svæða.
Magntölur og uppgjör:
Greidd er ein heildarupphæð fyrir frágang í verklok. Innifalið er m.a. brottflutningur á 
vinnubúðum, jöfnun og snyrting á vinnubúðasvæði og tyrfing ef um slíkt er að ræða, 
brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja 
vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum.

1.1.6 Uppsetning og viðhald byggingagirðingar
Verktaki skal útvega, setja upp og viðhalda byggingargirðingu svokallaðri  
„vinnustaðagirðingu“ frá leigumarkaði Byko eða sambærilega.  Girðingin er gerð úr 2m 
háum og 3.5m löngum grindum sem festar eru í steinsteypta sökkulfætur sem lagðir 
eru á yfirborð.
Verktaki skal setja girðinguna upp á vinnusvæði í samráði við eftirlitsaðila og viðhalda 
á verktíma.  Festa skal grindur við hvern sökkulfót þ.a. óviðkomandi geti ekki lyft 
einingum upp úr sökkulsteinum og komist inn á svæðið.  Þegar vinna er ekki í gangi 
skal vinnusvæðið vera að fullu afgirt og lokað. Verktaka er í sjálfsvald sett hvort hann 
útfærir hlið á girðinguna þar sem aðkoman er inn á framkvæmdasvæðið, eða hvort 
girðingin er rofin á hverjum vinnudegi.
Verktaki má gera ráð fyrir að þurfa að stífa girðinguna af, fergja sökkulfætur eða gera 
aðrar ráðstafanir til þess að tryggja stöðugleika og þol gegn vindálagi.  Sé girðingin 
ekki vel afstífuð má reikna með að grindur skemmist og ber verktaki þá allan kostnað 
af endurnýjun á því efni.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra uppsettrar girðingar.  Innifalið skal vera öll vinna 
við útvegun, uppsetningu og viðhald girðingarinnar, þ.m.t. viðbótar afstífingar eða aðrar 
ráðstafanir til að tryggja stöðugleika. Verktaki leggur til girðingarefnið þ.e. grindur og 
sökkulfætur og það efni sem nauðsynlegt er til afstífingar.

1.2 REIKNINGSVINNA
Verktaki skal gera ráð fyrir að vinna nokkurn hluta verksins í tímavinnu. Verktaki skal 
ávallt gæta þess að tímavinna sé unnin á sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum.
Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða 
daga er unnið, og skulu skráðir í verkbókhaldi sem þeir tímar sem viðkomandi aðili / 
vinnuvél var við vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni í 
tímavinnutöxtum skal vera innifalinn allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki 
í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn.  Einnig skal innifalið í taxta fyrir mannavinnu allur 
kostnaður vegna almennra handverkfæra, trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h.  
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Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla að eða frá verkinu nema um 
sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni.
Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) 
sem gert er ráð fyrir að verði notuð.  Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum 
verður samið um tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda.
Fyrir efni sem verktaki leggur til vegna tímavinnuverka verður greitt samkvæmt 
framlögðum reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir 
umsjónarkostnað.  Við samanburð tilboða verður miðað við að þessi efniskaup séu 
300.000 kr.  Innifalið í álagi er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, 
geymslu o.þ.h.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá.  Innifalið í 
tímagjaldi skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu.
Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað á efni sem verktaki leggur til 
vegna tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. 
verklýsingu.

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
Verktaki skal leggja til yfirstjórnanda. Verktaki skal annast allar mælingar.
Magntölur og uppgjör:
Verkkaupi fær virðisaukaskatt endurgreiddan af kostnaði verktaka vegna vinnu 
sérfræðinga, svo sem verk- og tæknifræðinga, hönnuða og manna með sambærilega 
langskólamenntun eða sem starfa sannanlega á sviði fyrrgreindra aðila og veita 
sambærilega þjónustu skv. reglugerð nr. 248/1990 og breytingum á þeirri reglugerð nr. 
601/1995. Skilyrði er að þeir gegni í verkinu starfi þar sem menntun þeirra nýtist eða 
er nauðsynleg. 
Verktaki skal því í tilboði sínu meta kostnað vegna slíkrar vinnu og skal niðurstöðutalan 
færð í tilboðsskrá. 
Verði meira en 10 % frávik á heildarkostnaði frá upphaflegri samningsupphæð hefur 
hvor aðili um sig heimild til að krefjast endurskoðunar á greiðsluliðnum. 
Sé þess óskað skal verktaki leggja fram gögn um kostnað vegna vinnu sérfræðinga 
við verkið sbr. 1. mgr. 
Til þess að uppfylla skilyrði um endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnu þessara 
aðila skal gera sérstakan reikning þar sem ekki koma fram aðrir greiðsluliðir. Slíkum 
reikningum skal framvísa tvisvar til þrisvar á verktímanum eða samkvæmt nánara 
samkomulagi og skulu þeir fylgja hlutfallsskiptingu verkreikninga.
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2 GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS

2.1.1 Sögun
Verktaki skal saga núverandi malbik þar sem tengja þarf lagnir út í Kleppsmýrarveg. 
Sagað skal eftir formerkingu eða snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður 
við komið og þess vandlega gætt að sagarfarið verði beint. Sögun skal vera það djúp 
að ekki brotni úr brúnum þegar brot eru fjarlægð.
Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að 
ekki þurfi að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt 
fyrir endursögun í slíkum tilvikum.
Þegar núverandi malbik er 80mm eða þykkara skal fræsa 40mm djúpan og 500mm 
breiðan lás fyrir efsta lagi nýs malbiks. Fræsingin skal vera bein og nákvæm.
Þá skal saga enda núverandi kantsteins á upprifsmörkum.
Hafa skal samráð við eftirlitsmann um umfang og dýpt fræsingar.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fyrir lengdarmetra af sögun á malbiki, sögun steypu eftir þykkt og 
lengdarmetra fræsunar og stykki kantsteins.

2.1.2 Upprif og förgun/enduruppsetning
Verktaki skal rífa upp fastan yfirborðsfrágang eins og skilgreint er á teikningum. 
Upprifið efni má ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á viðeigandi förgunarstað.
Þar sem ekki verður hjá því komist skal verktaki, í samráði við eftirlitsaðila, ákveða hvar 
nauðsynlegt er að fjarlægja malbik vegna lagnavinnu eða yfirðsfrágangs. Verktaki og 
eftirlitsaðili skulu mæla upp fleti og sammælast um magn áður en yfirborð er fjarlægt. 
Við Kleppsmýrarveg þar sem ný fráveita tenginst núverandi þarf verktaki taka upp 
núverandi hellulögn, setja á lager tímabundið og endurleggja. 
Ekki er heimilt að fjarlægja yfirborð fyrr en búið er að saga snyrtilega fyrir lagnaleiðum. 
Vísað er í kafla 2.1.1 varðandi kröfur um sögun.
Upprifið malbiks-, steypu- og helluefni má ekki nýta í fyllingar heldur skal því ekið á 
viðeigandi förgunarstað.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á fermetra malbiks, steyptrar stéttar og hellulagnar. Innifalið 
er m.a. öll vinna við upprif og brottakstur og förgun á upprifnu efni.

2.2 JARÐVINNA

2.2.0 Almennt
Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna 
lágmarksþversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án 
beiðni frá eftirlitsmanni skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið 
er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi eftirlitsmanns. 
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Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr 
bökkum, t.d. með því að setja stífingar, auka fláa eða setja öryggisnet.  Haga skal 
greftri þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun 
um halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt 
útgraftar, grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni, skv 
leiðbeiningum frá Vinnueftirlit Ríkisins Öryggi við skurðgröft.
Verktaki skal standa þannig að verki að efni úr uppúrtektum eða fyllingarefni berist sem 
minnst út á akbrautir. Hann skal fjarlægja allt slíkt efni sem berst út á götur þegar í stað 
og hreinsa akbrautir á vinnusvæðinu reglulega eða eftir því sem þörf er á. Ef umgengni 
er slæm getur verktaki búist við því að svæðið sé hreinsað af starfsmönnum verkkaupa 
án sérstakrar aðvörunar og kostnaður dreginn frá reikningum.

2.2.1 Uppgröftur og brottakstur/endurfylling
Áður en framkvæmdir hefjast skal eftirlitsmaður ásamt tæknimanni verktaka mæla 
yfirborð lands, eða sammælast um forsendur magnuppgjörs. Að greftri loknum skal 
mæla úttekinn botn á tilsvarandi hátt. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa 
með nægum fyrirvara hvenær óskað sé mælingar.
Gæta skal varfærni við uppúrtekt. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og skal haga greftri 
samkvæmt þeim.
Grafið skal fyrir götu niður á skilgreint dýpi samkvæmt þversniðum eða á fastan botn 
sé hann ofar. Ekki skal nýta grafið óburðarhæft efni til landmótunar eða 
jarðvegsfyllingar heldur aka því á brott af framkvæmdasvæði á samþykktan 
losunarstað. Burðarhæft efni í götu skal nýtt áfram uppfylli það kröfur að mati 
eftirlitsmanns verksin.
Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt grein 1.0.6. Sé grafið út fyrir markalínur graftar, 
sem sýndar eru á teikningum gildir grein 1.0.8.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern rúmmetra af grefti samkvæmt þversniðum og mælingum.  Í 
tilboðsskrá innifelur magntala bæði uppgrafna gatnafyllingu og uppgrafna losaða 
klöpp. Innifalið í einingarverði er allur kostnaðir við uppgröft og brottakstur.
Greitt er fyrir losun klappar í lið 2.2.2

2.2.2 Losun á klöpp
Mögulega þarf að losa um klöpp í botni götustæðis. Verkkaupi áskilur sér rétt á að falla 
frá þessum lið verði ekki þörf á að losa klöpp í botni götustæðis. Gert er ráð fyrir að 
klöpp sé losuð með fleygun. Verkkaupi gerir þá kröfu að notast verði við öflugar vélar 
(beltagrafa>30t) við klapparlosunina svo tryggja megi framgang verksins.
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður ákveðið verð á rúmmetra fyrir losun klappar. Innifalinn skal allur kostnaður 
við losun klappar í götustæði. Uppgröftur klappar er tilgreindur í lið 2.2.1.

2.2.3 Malarfylling
Fylla skal í götustæði með aðfluttri fyllingu skv. neðangreindum kröfum. Í hverfinu er 
gert ráð fyrir blágrænum lausnum ofanvatns af borgarlandi og sitrun þess í fyllingarnar 
og því skal nota harpað, fínefnasnautt og vel drenerandi efni. 
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Ekki má meira en  4% efnis hafa kornastærð minni en 0,074 mm
Mesta steinastærð í fyllingarefninu má ekki fara yfir 150 mm eða 2/3 
lagþykktar
Einsleitnistuðull fyllingarinnar (<19mm) (Cu=D60/D10) skal vera stærri en 3 
og kornadreifingarstuðull Cc=D302/(D60*D10) skal liggja milli 1 og 4.

Kornastærð skal vera í samræmi við töflu og mynd hér að neðan:
Sigti [mm] Min* Max*

100 77 100
63 65 100
53 50 100
37,5 45 100
19 20 70
16 18 65
8 10 40
4 4 27
2 0 20
1 0 10
0,5 0 7
0,25 0 5
0,125 0 4
0,075 0 4

*þyngd af heild

Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 3 nýjar kornastærðarferla fyrir það fyllingarefni 
sem áformað er að nota. Fyrir hverja 5000 m3 af efni skal leggja fram nýja kornakúrfu.
Skulu steinastærðir/kornakúrfa þá blandaðar þ.a. efnið sé þjöppunarhæft og stærsti 
steinn skal ekki vera stærri en 2/3 þeirrar lagþykktar sem notuð er við jöfnun og þjöppun 
fyllingarinnar. Jafnframt skal fínefnainnihald uppfylla kröfur hér að framan.
Þegar notuð eru ólík efni í fyllingar (t.d. á skilum fyllingar og púkkmulnings) skal sýnt 
fram á að neðangreindar síukröfur (sbr Alverk 95) milli laga séu uppfylltar:
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D15 efra lag

D85 neðra lag
< 5

D50 efra lag
D50 neðra lag

< 25

D15 efra lag
D15 neðra lag

> 5

Verkið er sértækt vegna blágrænum lausna á ofanvatns og sitrun því er verktaka 
er ekki heimilt að hefja fyllingarvinnu fyrir en kornastærðaferlar hafa verið lagðir 
fram og efnið samþykkt af eftirliti og hönnuðum sem vel drenerandi fyllingarefni. 
Lekt efnisins eftir þjöppun sé 1 til10-2 cm/sek.
Við útjöfnun fyllinga skal forðast aðskilnað kornastærða efnis og bæta úr á fullnægjandi 
hátt þar sem aðskilnaður verður. Ætíð skal haga þjöppun þannig að hún valdi ekki 
óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal og skaði ekki lagnir.
Fyllingarefni skal þjappa í lögum með víbróvaltara. Í töflu kemur fram minnsti fjöldi 
yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki. Þessar kröfur tryggja ekki að 
kröfur til þjöppunar skv. plötuprófi náist. Við þjöppun skal þess gætt að rakastig sé 
næst því sem heppilegast er fyrir efnið skv. Modified proctorprófi.

Grús og bólstraberg
Tæki til þjöppunar Þungi

Lagþykkt [mm] Yfirferðir
Titurplata (skurðir)
Titurplata (skurðir)

200 kg
400 kg

200
250

4
4

Víbrókefli 2 tonn 250
400

4
6

Víbrókefli 6 tonn 300
400
500

4
5
6

Víbróvaltari 10 tonn 450
600
750

4
5
6

Þjöppunarpróf verða gerð á gatnafyllingar með plötuprófi þar sem notuð er plata 300 
mm í þvermál.  Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur dýpra en 600 mm frá neðra borði 
malbiks skal ná (Sbr Alverk 95):
● E2 > 100 N/mm2  (1000 kg/cm2) og E2/E1 < 3,5
Próf á hvert fyllingarlag, sem liggur grynnra en 600 mm frá neðra borði malbiks og próf 
gert á yfirborði mulins ofaníburðar skal ná (Sbr Alverk 95):
● E2 > 110 N/mm2  (1100 kg/cm2) og E2/E1 < 3,0
Miða skal við að verktaki skili inn 2-4 plötuprófum fyrir hverja 100m. 
Sérstakrar varúðar skal gætt varðandi fyllingar yfir lögnum veitustofnana.  Þannig skal 
ekki fylla yfir sandaðar lagnir nema tryggt sé að búið sé að þjappa fyllingar umhverfis 
lagnir (söndun).   Þá skal þess sérstaklega gætt að fyllingarþekja yfir lögn sé nægileg 
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m.v. þjöppunartæki sbr töflu hér að ofan.  Ef um þunnar fyllingar er að ræða skal 
uppfylla þjöppunarkröfur með léttari tækjum töflunnar.
Þegar fyllingu er lokið skal fara fram úttekt á yfirborði þannig að fulltrúi verktaka og 
eftirlitsmaður verkkaupa mæla yfirborðið. Frávik á einstökum mælistöðum má ekki vera 
meira en 30 mm. Meðalfyllingarhæð má ekki hafa meira frávik en +/- 20 mm frá réttri 
hæð.
Magntölur og uppgjör:
Fyrir bögglabergsfyllingu í götu og gangstéttar greiðist ákveðið verð á rúmmetra 
fullþjappaðrar fyllingar skv. mælingu og greiðslumörkum.
Innifalið í einingarverði skal m.a. vera flutningur, jöfnun og þjöppun og allur annar 
kostnaður við að fullgera verkið skv. ofangreindri lýsingu.
Innifalið í tilboði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t.  vegna plötuprófs/prófa 
og rannsókna á kornadreifingu og mat á lekt.

2.2.4 Púkkmulningur
Setja skal púkkmulning undir malbik í götustæði í samræmi við teikningar.
Púkkmulningur er hér notað sem samheiti fyrir gropið gosefni sem bæði er laust og 
fast í náttúrunni. Efnið sem nota á skal vera bólstraberg, bögglaberg, kubbaberg eða 
mulið þétt hraun. 
Efnið má ekki vera rakaviðkvæmt, þ.e.a.s. burðarþol skal vera lítið háð raka. Efnið skal 
forunnið í námu með forbrjóti  eða hörpun. Efnið skal vera til haugsett í námu í 
nægjanlegu magni fyrir hvern verkáfanga í gatnagerð. Sýnataka fer fram í námu og við 
losun á verkstað.

Allir fletir efniskorna skulu vera brotfletir. Sáldurferill púkkmulnings skal liggja innan 
markalína samkvæmt töflu og mynd hér á eftir. Sáldurferillinn skal vera sem mest 
samsíða markalínunum. Sáldurferlar miðast við efni í námu eftir vinnslu. 
Síukröfur milli fyllingarefnis og púkkmulnings skulu ætíð uppfylltar.
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Í upphafi verks skal verktaki leggja fram 2 nýjar kornastærðarferla fyrir púkkmulning 
sem áformað er að nota. Fyrir hverja 1000 m3 af efni skal leggja fram nýja kornakúrfu.
Til að forðast aðskilnað við útlögn og til að hægt sé að leggja malbik beint á 
púkkmulninginn skal miða við unnið efni 0 – 63 mm og ekki gera ráð fyrir lagfæringum 
á yfirborði með fínni mulning. 
Heimilt er að efnið sé forunnið 0 – 100 mm, en reynist þá yfirborð púkkmulnings ójafnt 
eða opið skal fínjafna yfirborð með lagi af mulningi 0 25mm, sem skal vera eins þunnt 
og kostur er og valta yfir með hámark 3 yfirferðum með léttum valta (minni en 5 tonn).
Miðað er við að efnið sé frostþolið ef hlutfall efniskorna minni en 0,075 mm er lægra 
en 6,5 % af þurri þyngd. Niðurstöðum úr athugun á sáldurferli skal skila á línuriti eins 
og sýnt er á meðfylgjandi mynd.
Ef vafi er á um að efni sé púkkmulningur skal athugað hvort efnið brotni niður í 
frosthættulegt efni við völtun, að viðnámshorn á þjöppuðu efni sé hærra en 45° við 1,0 
MPa álag og lekt efnisins eftir þjöppun sé minnst 10-2 cm/sek.
Fyrir niðurlögn á púkkmulningi skal sléttun og þjöppun á fyllingu lokið samkvæmt 
kröfum  verklýsingar.
Púkkmulningi skal jafnað út í 200 mm þykkt lag samkvæmt þversniðsteikningum. 
Þykktin er meðalþykkt með fráviki á yfirborði +/-20 mm og á undirfyllingu +/- 20 mm, 
en þó skal þykkt ekki fara undir 170 mm. Púkkmulningur skal ná 500 mm út að 
axlarbrún. Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en +/ - 20 mm frá hönnunarhæðum 
mælt á plötu sem er 300 mm á kant. Frávik frá 4 m réttskeið má mest vera 10 mm. Þar 
sem lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 
4 m réttskeið. Mesta frávik frá hönnuðum þverhalla má vera +/ - 4‰. Við þjöppun skal 
nota 5-8 tonna titurvaltara og fjöldi yfirferða skal vera minnst 4. 
Verktaki skal framkvæma plötupróf þar sem notuð er plata 300 mm í þvermál.  Próf 
skal ná:
● E2 > 120 N/mm2 (1200 kg/cm2) og E2/E1 < 2,5
Eftirlit mun skilgreina staðsetningu fyrir eitt plötupróf.  Standist það ekki verða tekin 
fleiri próf eins og þurfa þykir.
Grófalega skal miða við að verktaki skili inn 1 plöpuprófi fyrir hverja 150 til 200m 
vegagerðar. Heildarfjöldi plötuprófa á púkkmulningi í verkinu er um það bil 15 stk. Eftirlit 
mun skilgreina staðsetningu fyrir plötupróf.
Umferð á púkkmulningi skal takmörkuð við útlögn og jöfnun og skal haldið í algjöru 
lágmarki.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern fermetra púkkmulningi, jöfnun og þjöppun undir malbik. Innifalið í 
tilboði skal vera allur kostnaður, efni og vinna þ.m.t.  vegna plötuprófs/prófa og 
rannsókna á kornadreifingu.

2.2.5 Sjóvarnagarður
2.2.5.1 Upprif á núverandi grjótvörn 1-3 tonn
Rjúfa þarf sjóvarnargarð til að leggja útrás fyrir fráveitulagnir. Fjarlægja þarf grjót í 
sjóvarnargarði tímabundið meðan regnvatnslögn er lögð og til að ganga frá útrás 
regnvatns. 
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Verktaki skal vanda sérstaklega til verka við upprif sjóvarnargarðsins til að varðveita 
og geyma staka steina, án þess að mylja þá, svo hægt sé að nýta þá að nýju í 
enduruppbyggingu garðsins. Gera má ráð fyrir því að steinar í núverandi grjótvörn séu 
um 1-3 tonn að þyngd
Áætlað heildarmagn grjóts sem taka þarf úr núverandi sjóvarnargarði verði um 100 m3. 
Grjóti skal haugsetja innan vinnusvæðis í samráði við fulltrúa verkkaupa.  Miðað er við 
að nota grjót að nýju í sjóvarnargarð umhverfis útrás regnvatnslagnar.
Uppgjör miðast við rúmmál grjóts sem fjarlægt er úr núverandi sjóvarnargarði 
samkvæmt mælingu. Greitt verður samkvæmt einingarverði tilboðsskrár og skal 
einingarverð innifela alla vinnu - og kostnað við að fullklára verkið, þar með talið flutning 
og móttöku grjóts í tímabundin efnishaug innan vinnusvæðis og annað sem til þarf.
2.2.5.2 Kjarni sjóvarnargarðs – Gróft efni
Kjarni sjóvarnarvarnargarðs skal endurnýjaður að lokinni söndun umhverfis 
regnvatnslögn útrásar í samræmi við form í núverandi kjarna. 

Kjarni sjóvarnargarðs skal byggður upp með grófu fyllingarefni sem háð er samþykki 
fulltrúa verkkaupa. Leitast skal eftir því að setja gróft fyllingarefni í kjarna sjóvarnargarð 
sem inniheldur sem minnst af fínefnum og sem mest af grófri möl og steinum, (miðað 
er við stærðarflokkunina 10-250mm) nema næst söndunarlagi regnvatnslagnar þar 
skal miða við að hámarksstærð steinefna sé ekki stærri en 100mm í þvermál.
Fyllingarefni/Kjarni 
Kjarni sjóvarnargarðs skal byggður upp með völdu burðarhæfu fyllingarefni. Æskilegt 
er  að hafa grófa fyllingu sem inniheldur lítið af fínefnum, þ.e. innan við 5% fyllingarefna 
skal vera minna en sigti 200 og æskileg er að hafa mikið af millistórri steinastærð. 
Almennt skal miða við að nota frostþolið og vel burðarhæft fyllingarefni. 
Fyllinguna skal leggja út í 500mm lögum, væta og þjappa með fjórum umferðum með 
a.m.k. 10 tonna valtara.  Byrja skal þjöppun í kóta 2 m.y.s. og skal fyllingarefnið vætt 
þannig að rakastig efnisins sé sem heppilegast með tilliti til þjöppunarinnar. Gæta skal 
að þjöppun í neðsta lagi kjarna ofan á söndun regnvatnslagnar.
Uppgjör miðast við rúmmál í rúmmetrum af viðeigandi efni sem komið er fyrir í kjarna 
sjóvarnargarðs. Magn efnis skal mælt sameiginlega af verktaka og eftirlitsmanni. 
Einingarverð skal innifela allan kostnað við að fullklára verkið þ.e., efnisflokkun og 
tilfærslu innan svæðis auk vinnu sem er umfram endurfyllingu efnis í skurðstæði. 
Öll vinna við útlagningu fyllingarefnis -, þjöppun efnis í kjarnalag sjóvarnargarðs, 
frágangur þess í skurðstæð er greitt í jarðvinnuliðum fyrir regnvatnslagnir. 
2.2.5.3 Endurröðun á núverandi grjótvörn 1-3 tonn
Hlaða skal sjóvarnargarð sem samanstendur af grjóti úr núverandi sjóvarnargarði, eða 
grjóti sem er á bilinu 1-3 tonn að þyngd.
Æskilegt er að vinna við verkþáttinn sé á þá leið að í framhlið grjótvarnargarðs verði 
stærstu steinarnir settir yst eða grjót um 3 tonn, og þar fyrir innan minna grjót, sem er 
1 tonn að þyngd. 
Mikilvægt er að samráð verði haft með fulltrúa verkkaupa við þetta verklag. 
Miðað er við að yfirborð sjóvarnarinnar sé sem jafnast og að grjót standi ekki út úr jöfnu 
yfirborði fláa - og aðliggjandi yfirborði sjóvarnargarðs. Ef grjót situr illa getur þurft að 
snúa því og - / - eða færa til í sjóvarnargarði.
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Endurröðun á grjóti sjóvarnargarðs umhverfis útrás skal enda í sömu yfirborðshæð og 
með sama fláa fyrir og er.
Uppgjör miðast við rúmmál í rúmmetrum af grjóti (1-3tonn) sem komið er fyrir að nýju  
í sjóvarnargarði vegna rofs fyrir útrás á regnvatnslögn. Gert er ráð fyrir að verktaki 
endurnýti grjót og flokki það innan vinnusvæðis áður en því er komið fyrir í 
sjóvarnargarði. 
Magn af grjóti í sjóvarnargarð skal mælt sameiginlega af verktaka og eftirlitsmanni. 
Einingarverð skal innifela allan kostnað við að fullklára verkið þ.e., efnisflokkun, 
ámokstur, flutningur innan svæðis ásamt móttöku efnis og grjótröðun í sjóvarnargarð. 
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2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

2.3.0 Almennt
Verktaki skal ganga frá yfirborði eins og fram kemur í verklýsingu þessari og 
teikningum. Um er að ræða frágang á malbikuðu og hellulöðgðu yfirborði. 

2.3.1 Malbikun
Nota skla BL16 stungumalbiki við malbikun og nota skal bindiefni með stungudýpt á 
bilinu 160-220. Malbikun er skilgreind nánar á teikningum. Efnisgæði steinefna í 
malbiki skal uppfylla kröfur sem gerðar eru til slitlags fyrir 3.000-8.000 ÁDU umferð.
Verktaki skal einnig leggja u.þ.b. 0.5 m breiða malbiksrönd upp að rennusteininum til 
að festa og læsa steininn – Um er að ræða tímabundinn frágang þar til efra malbikslag 
verður lagt. 
Verktaki skal merkja fyrir útbrúnum malbiks (snúra). Verktaki skal nota til þess snúru í 
áberandi lit og negla hana niður í púkkmulninginn eftir þjöppun með 7“ galvaniseruðum 
nöglum eins þétt og þurfa þykir til þess að mynda boga þannig að þeir standist þolvik 
útboðsgagna.
Ásamt þeim kröfum sem fram koma í verklýsingu þessari um framleiðslu og útlögn 
malbiks skal fylgja verklýsingu gatnamálastjórans í Reykjavík, ,,Malbikun” frá febrúar 
2002 sem er að finna í viðauka USK.
Steinefni í malbik skulu uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í verklýsingu 
gatnamálastjóra, auk eftirfarandi:
Slitþol steinefnis í yfirlagsmalbik í götum skal vera með kvarnargildi <10 skv. 
Kúlnukvarnarprófi gert skv. ÍST EN 1097-9:1998. Í yfirlagsmalbiki skal að minnsta kosti 
70 % af þyngd korna stærri en 4 mm vera með a.m.k. einn brotinn flöt. Styrkleikapróf 
gert með Los Angeles aðferðinni (ASTM C-131) skal gefa gildi sem er <15 %. 
Frostþolspróf skal framkvæma samkvæmt aðferð Steinefnanefndar. Miða skal við að 
niðurstöður uppfylli eftirfarandi skilyrði:

efni sem er 9,5-12,5 mm hafi niðurbrot < 5 %
efni sem er 2,4-4,75 mm hafi niðurbrot < 8 %.

Hitastig malbiks við útlögn, mælt í skúffu útlagningarvélar, skal vera hærra en 130°C 
fyrir B180 stungubik, en hærra en 140 °C fyrir B85 stungubik. Útlögn í götustæði skal 
hagað þannig að lagt sé með einni vél sem nær yfir fulla breidd tveggja akreina, eða 
þá með tveimur samhliða vélum. Valta skal malbikið strax eftir útlögn. Fyrst skal valta 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara, eina yfirferð án titrunar og síðan 3 yfirferðir með titrun. 
Því næst skal valta malbikið 8 yfirferðir með gúmmíhjólavaltara, og síðan 2 yfirferðir 
með 6-7 tonna stáltromluvaltara með eða án titrunar. Þegar malbikið hefur kólnað 
hæfilega skal síðan valta nokkrar yfirferðir með stáltromluvaltara án titrunar til að slétta 
yfirborð malbiksins og ná út öllum valtaraförum. Krafa er gerð um að holrýmd í 
borkjarna sé ≤ 4 %.
Mesta leyfilega frávik frá hannaðri lagþykkt er ±10 %, og frávik í hliðarhalla skal vera 
minna en ±2,5 ‰ miðað við 2 m réttskeið. Mestu ójöfnur mældar á 4 m réttskeið skulu 
vera innan við 5 mm.

Gerð er krafa um að holrýmd sé ≤ 3 %.
Hiti malbiks komið á bíl 150-170 °C.
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Flytja skal malbik á bílum búnum yfirbreiðslum.
Útbrúnir malbiks skulu vera vel beinar og eru leyfileg hámarksfrávik frá kantlínu 30 mm. 
Ef meiri frávik koma fram skal verktaki lagfæra útbrún malbiksins með sögun eða 
malbikun á eigin kostnað.
Öll samskeyti við eldra malbik skulu vera söguð. Kantar skulu vera lóðréttir og skarpir. 
Límbera skal kanta með bikþeytu. Þar sem lagt er yfir eldra malbik, eða 
undirlagsmalbik, skal hreinsa yfirborð vandlega og límbera með bikþeytu.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á fermetra fyrir malbik eftir gerð samkvæmt málsetningum á 
uppdráttum og uppmælingu. Innifalið skal vera m.a. allt efni og öll vinna sem til verksins 
þarf þ.m.t. snúrun. Bikþeyta þar sem lagt er á eldra malbik skal vera innifalið í verði.
Greitt er ákveðið verð á fermetra fyrir 0.5m tímabundinn malbikaðan fleyg upp að 
rennusteini ásamt fræsingu. Innifalið skal vera m.a. allt efni og öll vinna sem til verksins 
þarf þ.m.t. fræsing undir fleyg áður en hann er lagður út. Bikþeyta þar sem lagt er á 
eldra malbik skal vera innifalið í verði. 

2.3.2 Staðsteyptur kantsteinn
Steypa skal 200mm háan hefðbundinn kantstein á neðramalbikslag. Steinsteypa skal 
vera í samræmi við byggingarreglugerð, ÍST EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 og 
þessa verklýsingu. Hlutefni steypu skulu vera samkvæmt viðeigandi stöðlum og skal 
gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í þessari verklýsingu.

Eiginleikar steypu
Styrkleikaflokkur C35/45
Áreitisflokkar XD3, XF4
Mesta nafnstærð fylliefnis 16 mm
Klóríðinnihaldsflokkur CL 0,2
Hámarks V/S tala 0,45
Loftinnihald 5,0 %, Vikmörk +3 %
Flögnun í 

Frostþolsprófun prófun sk. SS 13 72 44, AÐFERÐ A, 56 umf.
Hámarksflögnun 0,50 kg/m2

Hámark M56/M28 2,0.
Steypa skal framleidd í steypustöð, samanber 131. grein Byggingarreglugerðar. 
Samræmis- og framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206-1:2000, 
greinar 8 og 9.

Útlögn á kantsteini
Kantstein skal steypa með þrýstimótun í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega 
stíf þegar hún fer í vélina þannig að þversniðslögun kantsteins haldist eftir að mót 
vélarinnar sleppir steypunni. Ekki skal steypa kantstein í rigningu, nema gerðar séu 
sérstakar ráðstafanir, sem eftirlitsmaður samþykkir. Steypa í útlögðum kantsteini skal 
vera þétt og laus við hvers konar holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal vera þétt, 
slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými og ójöfnur. Áferðinni má ná t.d. með rökum 
kalkkústi. Ganga skal frá yfirborði kantsteins jafnskjótt og hann kemur úr vél. 
Kantsteinar skulu járnbentir. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576-
3. Kantstein skal leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á 
teikningum. Frávik frá hannaðri staðsetningu má ekki vera meiri en 20 mm og 1:300. 
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Frávik frá máta eða 3 m langri réttskeið sem lögð er að yfirborði kantsteins (hliðum og 
toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki vera meira en 5 mm. Þar sem staðbundnar 
lægðir eru í malbiki, t.d. við niðurföll, skal þversniðshæð kantsteins aukast þannig að 
toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar sem malbiksundirlag er óslétt. 
Þversniðsmál kantsteins skulu ekki vera minni en sýnt er á teikningum. Niðurfallamegin 
í húsagötum skal skera niður kantstein í innkeyrslum, nema eftirlitsmaður gefi fyrirmæli 
um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort kantsteinn eru skorinn niður 
eða skilið er eftir skarð fyrir innkeyrslum í hápunkti götu er háð ákvörðun eftirlits. 
Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi 
við hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta innkeyrslum að beiðni 
húseiganda. Komi upp álitamál hvað þetta varðar skal vísa þeim til eftirlits til úrskurðar. 
Sé ósamræmi á milli hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa 
að jafnaði gilda. 

Nýlagðan kantstein skal verja fyrir útþornun. Í því skyni skal nota steypuþekju sem 
fulltrúi verkkaupa hefur samþykkt. Steypuþekja skal vera í samræmi við staðal ASTM 
C309, type 1-D, class A. Steypuþekju skal bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er 
lokið og jafnskjótt og frítt vatn er horfið af steypuyfirborði. Magn og aðferð skal vera í 
samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og þannig að samfelld himna verði á yfirborði 
kantsteins. Kantstein skal verja með viðeigandi hætti fyrir hvers konar áraun frá 
umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og umferð, þar til hann þolir 
viðkomandi áraun.

Viðgerð á kantsteini
Skemmdan kantstein, óháð orsökum skemmdar, skal verktaki lagfæra samdægurs eða 
strax næsta dag. Eftirlitsmaður ákveður hvort fjarlægja skuli skemmda kantsteininn og 
endursteypa eða hvort gera megi við hann með samþykktu viðgerðarefni. Eiginleikar 
steypuviðgerðarefnis m.t.t. styrks og endingar skulu vera jafnir tilgreindri steypu eða 
betri og litur skal vera sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa steypu og hreinsa 
steypusárið með vatni. Gera skal við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda 
viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð og óskemmd steypa.

Prófanir
Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, 
sbr. ÍST EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin 
og skal almennt taka þau á steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu 
fyrir þetta verk vegna samræmis og framleiðslustýringar steypustöðvar, mega koma í 
stað sýna á steypustað, þó að hámarki helmingur tilgreinds fjölda sýna. Sýnataka og 
prófanir skulu gerðar af rannsóknarstofu sem eftirlitsmaður samþykkir. Þrýstistyrk skal 
prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir hverja byrjaða 5.000 m af kantsteini. 
Þegar steypusýni er tekið fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta skal mæla loftinnihald, 
sigmál og rúmþyngd fersku steypunnar. Frostþol skal prófa a.m.k. tvisvar á hverju ári. 
Samtímis skal rannsaka dreifingu lofts í steypusýninu, t.d. skv. staðli ASTM C457. Í 
upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem 
tekin eru úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 5 prófhlutir sem teknir 
eru jafndreift úr u.þ.b. 3 m löngum kantsteini.
Magntölur og uppgjör:
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Greitt er fyrir hvern útlagðan metra af kantsteini eftir gerð. Innifalinn skal allur 
kostnaður, efni og vinna.
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3 VEITUR
3.1 ALMENNT
Í samstarfi við Reykjavíkurborg skal ganga frá vatns- og fráveitu í götustæði.

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til í 
kafla 0.5.2. Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja 
það á verkstað ásamt geymslu og gæslu þess þar.

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal 
óska eftir innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en 
fyrirhugað er að mæla inn. Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði 
hefur verið lokað mun verkkaupi fara fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að 
hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð á að loka ekki skurði fyrr en 
innmælingum á lagnakerfi er lokið.

3.2 JARÐVINNA
Verktaki skal annast allan gröft fyrir lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu 
og allan annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða.

Markalínur graftar sem fram koma á teikningum eru greiðslumörk og sýna lágmarks-
þversnið sem grafa skal og fylla í. Sé grafið út fyrir þessar markalínur án beiðni frá 
umsjónarmanni verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem 
grafið er umfram markalínur, þannig að fullnægjandi sé að dómi umsjónarmanns 
verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í verklýsingum um fyllingar.

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma í veg fyrir hrun úr 
bökkum (t.d. með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal grefti 
þannig að ekki sé hætta á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um 
halla bakka skal tekið mið af stöðugleika þess jarðvegs, sem grafið er í, dýpt graftar, 
grunnvatnsstöðu og öðrum þeim atriðum sem geta valdið hruni.  Fylgja skal leið-
beiningum „Öryggi við skurðgröft og gryfjur“ útgefið af Vinnueftirlitinu.  Innifalið í 
einingarverðum skal vera allur kostnaður við nauðsynlegar öryggisráðstafanir 
samkvæmt grein um gröft.

3.2.1 Gröftur
Verktaki skal grafa skurði fyrir veitulagnir eins og sýnt er á teikningum. Þar sem lagnir 
koma í fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir efri brún lagna áður en 
skurður er grafinn.

Skurðir skulu vera það víðir og botn þeirra það jafn að lagnir liggi þvingunarlaust á 
botni. Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að 
vinna við lagnir og önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum. 

Halda skal skurðum og uppgröfnu svæði nægjanlega þurru til þess að unnt sé að kanna 
botn uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd.

Tilkynna skal umsjónarmanni verkkaupa með a.m.k. tveggja daga fyrirvara um úttekt 
á botni skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum 
og gryfjum sem geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. 
Kostnaður við vatnsvarnir skal vera innifalinn í einingarverðum.
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Grafa skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu, jökulleir eða 
malarlag eða í það dýpi sem sýnt er á uppdráttum, það er a.m.k. 200 mm niður fyrir 
uppgefinn kóta (rennslisbotn) á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal 
grafa a.mk. 500 mm niður fyrir botnkóta. Umsjónarmaður verkkaupa mun meta hvaða 
jarðlög eru burðarhæf.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af greftri eftir tegund skurðsniðs. Dýpi miðast við skurðbakka 
annars vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar fyrir götum, bílastæðum, 
gönguleiðum og torgum telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að 
ljúka verkliðnum, m.a. gröft (á bakka eða á bíl), jöfnun skurðbotns, vatnsvarnir, fyllingu 
með uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. Ráðstafanir til 
stuðnings bökkum skulu innifaldar í einingarverðum fyrir gröft.
Greitt er fyrir rúmmetra (m³)  af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan 
framkvæmdasvæðis til endurnýtingar á svæðinu. Einingarverð þetta er viðbótarverð við 
einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp innan 
framkvæmdasvæðis, losun og ámokstur á tipp og akstur á þann stað sem efnið á að 
notast til endurfyllinga. 
Greitt er fyrir rúmmetra af (m³) af uppgröfnu efni sem flutt á viðurkenndan losunarstað. 
Einingarverð þetta er viðbótarverð við einingarverð fyrir gröft eftir skurðsniðum. Innifalið 
í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum, m.a. akstur á losunarstað

3.2.2 Fylling
Fylling í lagnaskurði skiptist í söndun, fyllingu með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og 
burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem götum og 
gangstéttum.

Sandlag í kringum lagnir og strengi eru að lágmarki 150mm. Kornastærð í 1. burðarlagi 
ofan sandlags skal ekki yfirstíga 1/3 af lagþykkt sandlags (50mm fyrir 150mm sandlag) 
(100mm fyrir 300mm sandlag) til að fyrirbyggja að steinefni geta stungist í gegnum 
sandlag og ofan á lagnir. Þar eftir gildir að steinefni mega ekki yfirstíga 2/3 af lagþykkt 
þjöppunarlags.    

Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt 
þeim. 

Allt fyllingarefni skal samþykkjast af umsjónarmanni verkkaupa. Fyllingarefni má ekki 
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vera samfrosið í köggla.

Verktaki skal sjá til þess að síukröfur séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing 
hinna mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi 
gangi inn í grófari efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar. 

Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. 
Í D15 efra lag / D85 neðra lag ≤ 5 

D50 efra lag / D50 neðra lag ≤ 25
Ef efra lagið á að hafa betri dreneiginleika en neðra lagið gildir: D15 efra lag / D15 neðra 
lag  ≥ 5
Að lágmarki 50% efra lagsins skal vera stærra en 2mm. 
Fylling af sandi og grús skal uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur í botni og 
hliðum skurðar og efnis sem lagt er ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má vera undir 
0,063mm.
Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann 
verkkaupa, leggja til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án 
sérstakrar greiðslu.

Rakastig jarðvegsefnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Standard 
proctorprófi með meðalgildum upp á 97-98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð. 

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem 
þjappa skal og skemmi ekki lagnir. 

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál. 

Prófanir verða gerðar á burðarlags- og fyllingarefnum til að tryggja að efnin uppfylli 
kröfur. Prufur verða rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi í ljós að efnin uppfylli 
ekki kröfur ber verktaki kostnað af prófunum.

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fráveitulagnir - Söndun

Í söndun umhverfis lagnir í skurðum skal nota harpaða grús, sem ekki inniheldur 
stærri steina en 32 mm á kant, frá skurðbotni og a.m.k. 300 mm yfir lögn, nema 
annað sé tiltekið á teikningum. Tafla 1: Fráveitulagnir úr plasti - Stærsta kornastærð í 
fyllingu miðað við stærð lagna
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Þvermál rörs úr 
plasti [mm]

Velblandaður náttúrulegur 
jarðvegur (Sandblönduð möl) 
[mm] Einsleitur brotinn massi (Möl) [mm]

DN≤300 22 22
300<DN≤400 32 22
DN>400 40 32

Tafla 2: Fráveitulagnir úr steypu - Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna

Þvermál rörs úr 
steypu [mm]

Velblandaður náttúrulegur 
jarðvegur (Sandblönduð möl) 
[mm] Einsleitur brotinn massi (Möl) [mm]

DN<400 32 22
DN≥400 53 32

Hlutfall steina stærri en 16 mm skal vera ≤ 10 % .

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og 
þjappað þar vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri 
brún lagna og 300 mm ofan við lögn.

Söndun fyrir hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir:

Í skurði skal nota sand án hvassra brúna og með mestu kornastærð 10 mm. Passa 
skal að sandur sé vel blandaður þannig að við þjöppun fylli sandur þétt upp að lögnum. 
Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagnar.

Mynd 2: Kornakúrfa sandlags 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941-2:2019, X-ás gefin 
upp í mm og y-ás gefin upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd.

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til fínefnisinnihalds:

 Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar.
 Efni < 0,063 mm skal vera  < 5 % þyngdar.
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 Hlutfallið d60/d10 skal vera  > 1,8.

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt er yfir 
lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag skv. lágmarkskröfum viðkomandi 
kennisniðs.

Burðarhæf fylling

Þar sem uppgrafið efni er ónothæft í endurfyllingu í skurði og öðrum stöðum, sem umsjónarmaður 
verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri fyllingu. Kröfur eru misjafnar eftir því í 
hvað er grafið. Ef grafið er í vegi og stíga og ekki gefið upp hvernig enduruppbygging á að vera skal 
hafa samband við umsjónarmann verks til að fá upplýsingar um efnisval og lagþykktir. 

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi kröfur:

Mynd 3: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar.

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér 
fyrir ofan.

 Ef meira en 3% af þyngd efnisins er fínna en 0,02mm skal kanna frostþenslu 
efnisins sérstaklega.

 Hlutfallið Cu=d60/d10 skal vera ≥4 og ≥6 ef meira en 50% þyngdar efnisins er 
undir 4,75mm.

 Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3. 
Þjöppun
Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. 
Fyllinguna skal leggja út í einu eða fleiri lögum og þjappa með viðurkenndum aðferðum 
t.d. víbróþjöppun þannig að ekki komi fram sig.
Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í 
töflu hér að neðan:
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Tafla 3: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir

Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við 
þjöppun af mismunandi jarðvegslags

Tæki

Venjuleg 
þjöppun

Létt 
þjöppun

*Sandur Grófur 
sandur 
með 
steinum

Silt Fínsandur 
og leir

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm]

Handþjappa 
(stappari) 
minnst 15 kg

3 1 150 100 100 100 200

Víbróþjappari 
minnst 70kg

3 1 300 250 200 150 300

Víbrósleði 50 - 
100kg

4 1 110 250 200 150 150

Víbrósleði 100 
- 200kg

4 1 150 100 200 150 150

Víbruvalsari 15 
- 30kN/m

6 2 350 250 200 150 600

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé það góð að hún 
gefi ekki eftir í lok þjöppunar, sjá þjöppunarkröfu hér að neðan. Um önnur efni en hreinan sand gildir 
venjulega þjöppun.

 Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70kg.
 Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum: 
 E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5
 Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/-5cm. 

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal 
gert viðvart um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað 
er að fylla í götukassa. Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu í skurði. Innifalið í einingarverði skal 
vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. 
fyllingarefni, flutning-ur, fylling, þjöppun, lögn hlífðar- og aðvörunarborða og allur 
frágangur samkvæmt  verklýsingu og teikningum.
Fylling í skurði með uppgröfnu efni (jarðvegsfyllingu) og fylling yfir lögn með jarðvegi til 
að ná lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í 
grein um gröft.

3.2.3 Tengiholur (á ekki við)
Á ekki við í þessu verkefni.

3.2.4 Lagnaendar
Lagnaenda skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk.  Losa skal klöpp 1 m lengra en 
endi lagna nær. Þegar frágangi á enda lagna er lokið, samkvæmt verklýsingu, skal 
verktaki sanda umhverfis lagnir og fylla yfir samkvæmt grein um fyllingar.

Magntölur og uppgjör:
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Greitt er fyrir jarðvinnu við lagnaenda samkvæmt tilgreindum einingarverðum í köflum 
um gröft, fyllingu og losun á klöpp. 
Innifalið í einingarverði fyrir lagnaenda skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki 
sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.2.5 Losun á klöpp í skurðum
Vísað er í grein 1.0.5 varðandi kröfur til vinnutíma við m.a. losun á klöpp.

Gert ráð fyrir að klöpp sé það jarðlag sem losa verði um með fleygun. Jarðlag sem 30 
- 32 tonna beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp.

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni 
verkkaupa viðvart svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé.

Við fleygavinnu skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi sveitarfélags 
varðandi vinnutíma og fyrirkomulag.

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum.

Verktaki skal mæla (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með 
hæfilegu millibili (x, y, z) og skila til eftirlits.

Þar sem fleyga þarf fyrir lögnum skal skurðbotn vera samkvæmt grein um skurðgröft 
og allar ójöfnur í köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og 200mm 
frá ytri brún annarra lagna. 

Magntölur og uppgjör:
Greitt er viðbótarverð við jarðvinnu fyrir rúmmetra (m³) af losaðri klöpp í skurðum 
samkvæmt mælingum.  Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar 
á klöpp.

3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna
Svæðið, sem að mestu er landfylling og að mestum laust við allar lagnir nema lítill hluti 
svæðisins sem er næst Kleppsmýrarvegi. Þar er dreifistöð nr. 1243 ásamt tilheyrandi 
há- og lágspennulögnum, stofnlögn fráveitu (Ø1200mm), stofnlögn vatnsveitu (Ø225), 
dreiflögn hitaveitu með endastúta fram- og bakrásar (Ø100mm) inn Stenfnisvog og  eru 
lagnir Ljósleiðarans og Mílu. Verktaki skal afla sér nákvæmra upplýsinga um 
staðsetningu lagna áður en framkvæmdir hefjast.
Verktaki skal kynna sér legu þeirra og í samráði við umsjónarmanni verkkaupa tryggja 
að þverun þeirra valdi sem minnstu raski. 

Þar sem núverandi lagnir sem nýta skal áfram eru grafnar upp eða frá þeim grafið skal 
fylgja eftirfarandi lýsingu við frágang þeirra að nýju. 

Verktaki skal endurleggja lagnir og ídráttarrör og sanda yfir í samræmi við grein um 
fyllingar. Þegar sandað er yfir lagnir og ídráttarrör skal þess gætt að þær færist ekki til 
og að fjarlægðir milli lagna og ídráttarröra sé eins og áður. Nota skal rennandi vatn 
með nokkrum þrýstingi til þjöppunar á sandi þar sem öðrum verkfærum verður ekki við 
komið.  Gæta skal þess að sandur sé alltaf hæfilega rakur þegar þjappað er.  

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar- og 
aðvörunarborðum.
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Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja þverun lagna og ídráttarröra sem fram koma 
í skurðum. Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1 m bili telst ein þverun.  Innifalinn í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir, grafa frá þeim, meðhöndla 
þær meðan á verkinu stendur og frágangur lagna.

Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra fyrir meðhöndlun og frágang lagna og 
ídráttarröra sem fram koma í skurði og grafa þarf upp og endurleggja til að koma 
lögnum og/eða ídráttarrörum fyrir.  Samsíða lagnir og ídráttarrör á allt að 1,5 m bili 
teljast ein samsíða lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna 
lagnir og ídráttarrör, grafa frá og losa, víkka skurð svo og kostnaður vegna 
meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.

3.2.7 Þveranir (á ekki við)
Á ekki við í þessu verkefni.

3.3 FRÁVEITA

3.3.1 ALMENNT
Leggja skal fráveitulagnir samkvæmt teikningum Veitna, þ.m.t. tengingar og brunnar
Verktaki skal leggja til öll rör og fylgihluti þeirra, brunna, brunnkeilur, 
upphækkunarhringi, sandföng og alla nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör 
og brunnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. kafla um efniskröfur. 
Hönnun lagna miðast við steinrör og innanmál röra skal ekki vera minna en kemur fram 
á teikningum. 
Verktaka er heimilt að nota hvort sem er steinrör eða plaströr. Einnig er verktaka heimilt 
að nota í sama verki plast- og steinrör og plast- og steinbrunna. Milli brunna skal vera 
sama lagnaefni. Óheimilt er að blanda saman stein- eða plastefni frá mismunandi 
framleiðendum í sama verkinu. 
Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er 
verklýsingin skrifuð samkvæmt því.  Gögn og  verklýsing gildir  einnig um plaströr eftir 
því sem við á. Í lok hvers kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni. 
Bjóðandi skal tilgreina stærðir röra og brunna sem hann hyggst nota í verkið og skal 
fylgja með tilboði ítarleg lýsing um efnisgæði allra efnishluta. Lýsing á uppbyggingu 
brunna og niðurfalla og sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra 
og tengingu hliðarlagna, tengingu við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi 
þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að 
nota annað efni í verki en hann tiltekur í tilboði sínu, nema með skriflegu leyfi 
verkkaupa.
Breyti efnisnotkun legu lagna skal miða almennt við að skólplagnir haldi legu sinni en 
regnvatnslagnir hliðrist. Verktaki skal skila til umsjónarmanns verkkaupa þeim 
breytingum á planlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á 
efnisnotkun frá því sem gert er ráð fyrir í gögnum að gera nýjar sérteikningar skal 
verktaki annast gerð þeirra og bera af því allan kostnað.
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Við niðurlögn á röri og fyllingu á nærsvæði rörs skal fylgja staðli ÍST EN 1610, nema 
annað sé tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum.  Ef stytta þarf rör skal það 
gert með sögun og endar fasaðir.   
Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.  
Þrýstiprófa skal allar þrýstilagnir og lekaprófa allar aðrar lagnir.

3.3.2 EFNISKRÖFUR
Framleiðsla efnis og prófanir skulu vera skv. ÍST EN stöðlum. 
Gerð er krafa um að framleiðandi efnis hafi virkt gæðakerfi sem tekið er út reglulega af 
óháðu viðurkenndu ytra eftirliti.
Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er. Verktaki skal 
jafnframt framvísa upprunavottorðum með öllu lagnaefni, sé þess krafist. 
Allt efni, svo sem rör og fylgihlutir þeirra, brunnar og niðurföll, skulu hafa þann styrk að 
það geti staðist það álag sem á það kemur miðað við dýpt skv. langsniðsteikningum. 
Að auki skal það þola umferðarálag miðað við álagsflokk D400 skv. EN 124. 
Öryggisstuðull skal vera ≥ 2,0.
Óski verktaki eftir því að bjóða rör og aðra hluti sem framleidd eru skv. öðrum stöðlum 
en getið er skal hann leggja fram ítarleg gögn sem sýna fram á að þau rör séu ekki 
lakari að styrk og gæðum en umbeðin rör samkvæmt fyrrnefndum stöðlum. 
Bjóðandi sem til álita kemur skal einnig afhenda skráningu mælinga í gæðakerfi  við 
framleiðslu röra og lagnaefnis í samræmi við áðurnefnda lýsingu á virku gæðakerfi.  Ef 
um vottað innra eftirlit er að ræða nægir umsögn vottunaraðila hvað frávik frá málum 
varðar en mælingar á styrk og þéttleika á framleiðslu síðasta árs fylgi með.
Verkkaupi mun auk þess fylgjast með því að gæðakröfur til efnisins séu uppfylltar með 
ytra eftirliti er fer þannig fram að umsjónarmaður verkkaupa lætur framkvæma prófanir 
á prófstykkjum sem valin verða af handahófi úr framleiðslunni.  Verkkaupi ber kostnað 
af prófununum ef sýnin standast kröfurnar, annars ber verktaki allan kostnað af þeim.   
Steinn - gæðakröfur

Öll framleiðsla og vinna við steypu brunna og lagnaefnis skal uppfylla kröfur ÍST EN 
206  og gildandi byggingarreglugerðir. Verktaki skal áður en samningur er undirritaður 
leggja fram niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og 
skulu þenslur liggja innan marka byggingarreglugerðar. Nota skal portlandsement, 
portland-possolansement eða háofnasement skv. ÍST EN 197-1. Öll framleiðsla röra 
og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og ÍST EN 
1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir.
Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar 
umreiknaðar yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur 
tilgreindar.  Þeir staðlar sem notaðir eru við framleiðslu fráveituefnis  skulu vera 
innbyrðis samræmdir.
Plast – gæðakröfur
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Tafla 3: Gæðakröfur plasts

Hringstífni plaströra og fylgihluta þeirra skal vera að lágmarki SN8 (8kN/m2). 
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun.
Rör skulu öll vera í sama lit í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis 
(röra og brunna) á framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í 
sól og hita.
Magntölur og uppgjör:
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs.

3.3.3 FRÁVEITULAGNIR
Undir þennan kafla falla allar nýlagnir, þ.m.t. tengingar og niðurfallaleggir.  Öll rör skulu 
vera þétt og samsetningar og tengingar röranna jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu 
þétt með gúmmíþéttingum og skulu gúmmíþéttingar vera áfastar eða fylgja með 
rörunum. Allar samsetningar skulu gerðar með múffum. Rör skulu alltaf liggja þannig 
að múffur séu ofar í kóta. Þegar rör eru lögð skal moka undan múffum þannig að rörin 
liggi örugglega á belgnum í lagnaskurði. 
Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° 
horni. Nota skal  greinrör í tengingar fyrir allar þær stærðir sem framleiddar eru hjá 
viðkomandi birgja verktaka.
Fyrir lagnir stærri en 400 mm er heimilt að nota rör með boruðu gati og meðfylgjandi 
gúmmíhring þar sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs 
þannig að miðás gats sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er. 
Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki 
sem geta verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. 
Tengirör má ekki skaga inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar. 
Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir. 
Halli niðurfallaleggja og tenginga  skal vera 20 – 300 ‰.  Þess skal gætt að hæð á milli 
fráveitulagna annarra lagna sem þær þvera séu í samræmi við leiðbeinandi kennisnið 
Veitna LAV-130 

Plast

Stofnlagnir Þrýstilagnir og útrásir

Innanmál 150 - 500 mm Allar
St

að
la

r
Sléttveggja ÍST/EN 1852 - 1: 2009 ÍST/EN 12201: 2003

Holveggja

ÍST/EN 13476-1:2007 
ÍST/EN 13476-2:2007 
ÍST/EN 13476-3:2007

Á ekki við

Brunnar
ÍST/EN 13598-1:2010 
ÍST/EN 13598-2:2016 Á ekki við

Tegund PP PE 100

Hringstífni SN8 SDR 17
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Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur:

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/- 20 mm frá uppgefinni hæð.
 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.  
 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í  ‰) skal vera +/- 5 ‰ fyrir langhalla 

sem er >20 ‰.  Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰-20 ‰ er heimilt frávik  +/- 1 ‰, og 
fyrir halla minni en 4 ‰ er heimilt frávik  +/- 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið.

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m.          
 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/- 25 mm.

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja 
við skal gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir 
stærð. Lengdir lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði 
skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.3.4 BRUNNAR
Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og 
botnkóti.  
Séu notaðir forsteyptir brunnar skal steypa þá með stútum í stefnu lagna inn og út úr 
brunni.  Lagnir skulu tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum. 
Séu notaðir brunnbotnar úr plasti skulu stefnubreytingar koma fram strax utan við 
brunn ef ekki er hjá því komist. Skila skal inn nýjum teikningum af breytingum á stefnu 
lagna inn og út úr brunni. 
Í  brunnbotnum skulu vera straumlínulaga rennslisrásir á milli innrennslis og útrennslis 
með sléttleika ekki minni en í rörunum og ekki minna þvermáli.  Lögð er áhersla á að 
frágangur rennslisrásanna sé vandaður og skulu rennslisrásirnar mynda samfelldan 
flöt án nokkurra samsetninga þannig að ekki sé hætta á því að efni festist í hvössum 
brúnum eða misfellum og auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu. 
Brunnbotnar skulu útbúnir þannig að tekið sé tillit til halla allra röra sem liggja inn í og 
út úr brunninum. Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni 
annað. Eingöngu skal notast við staðsteypta brunna ef gert er ráð fyrir því á teikningum. 
Alla slíka brunnbotna skal járnbenda eins og segir á teikningum.  Steypa í brunnbotnum 
skal vera a.m.k. C35.  Öll steypa og steypuvinna skal vera í samræmi við íslenska 
staðla og reglugerðir. 
Ef notaðir eru steyptir brunnar en lagnaefni úr plasti skulu steyptu brunnbotnarnir 
útbúnir með innsteyptum tengistykkjum sem hæfa lagnaefninu þannig að um þétta 
tengingu verði að ræða.
Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila.  Sömu kröfur 
eru gerðar til brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir.  Þétta skal samskeyti 
brunneininga með til þess gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan 
á staðsteyptan brunnbotn skal þétta með sandsteypu eins og sýnt er á teikningum. 
Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili 
og skal gæta þess við uppsetningu að þrepin séu til skiptis hægra og vinstra megin við 
lóðlínu. Þrep skulu ekki staðsett í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má 
aldrei vera meiri en 700 mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af þrepum. Á brunnum 
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í götum skal keilu snúið þannig að brunnlok og þrep verði staðsett sem fjærst 
væntanlegum hjólförum. Fyrir plastbrunna gildir jafnframt að verktaki skal leggja fram 
til samþykktar upplýsingar um hvernig þrepum er komið fyrir í brunni.
Ofan á keilur koma upphækkunarhringir eftir þörfum, steypujárnskarmur og lok. 
Upphækkunarhringir mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð.  
Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og loki sem 
verkkaupi leggur til. Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli 
brunns og karms sem verkkaupi leggur til skal vera á bilinu 8-20 mm. Ekki er leyfilegt 
að festa karma við brunna með boltum eða sambærilegum aðferðum. Verktaki skal 
leggja fram, til samþykktar, upplýsingar um hvernig þessum frágangi er háttað.
Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að innanmáli en brunnkeila skal 
vera 1000 mm að innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan.
Verkkaupi lætur verktaka í té grunnmynd lagna á tölvutæku formi þar sem fram koma 
m.a. stefnur allra lagna inn og út úr brunnbotnum. 
Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki 
á u.þ.b. 300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á 
brunnlokin og hækka brunnana með upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði 
í hæð við fyrirhugað malbikslag. Utan gatna og gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í 
samráði við umsjónarmann.
Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi 
sé fullnægt, bæði í upphafi og eftir síðari upphækkanir. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er fast verð fyrir hvern forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið í 
einingarverði fyrir brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf 
til að ljúka verkliðnum.
Greitt er fast verð fyrir hvern metra af fullfrágengnum brunneiningum. Innifalið í 
einingarverði fyrir brunneiningu skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem 
þarf til að ljúka verkliðnum.
Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á  
steypujárnskarmi og -loki.  Innifalið í einingarverði fyrir keilu ásamt upphækkun á brunni 
og frágang á steypujárnskarmi og -loki skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka 
verkliðnum m.a. að reisa keilu með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá 
upphækkunarhringjum, karmi og loki,  fylla að brunni og þjappa samkvæmt 
verklýsingu.

3.3.5 NIÐURFÖLL (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.

3.3.6 Frágangur og tenging lagnaenda
Tengingar fráveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. Loka skal tengingum og 
endum röra sem síðar á að tengja við með traustum og vatnsþéttum til þess ætluðum 
lokum. Verktaki skal  mála endamúffu skólps rauða og endamúffu regnvatns hvíta. #
Magntölur og uppgjör:
Greitt verður fast verð fyrir hverja fullfrágengna tengingu eða lagnaenda.
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Innifalið í einingarverði  skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að 
ljúka verkliðnum.

3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi
Verktaki skal tengja við núverandi fráveitukerfi í samræmi við teikningar verksins. Leita 
skal samþykkis umsjónarmanns verkkaupa  á öllum tengingum við núverandi 
fráveitukerfi og útfærslu á þeim. 
Tengingar í verkinu eru eftirfarandi (Sjá einnig á teikningum fyrir frekari skýringar):

 Tenging nýrrar Ø400mm regnvatnslagnar við núverandi regnvatnsbrunn í 
Kleppsmýrarvegi. 

 Tenging Ø160mm þrýstilagnar við núverandi Ø1200mm blandlögn í 
Kleppsmýrarvegi

Ekki skal tengt inn á brunnbotn eða brunnhring, nema samkvæmt skýrum fyrirmælum 
á teikningum eða frá umsjónarmanni verkkaupa. Ef tengja þarf inn á fyrirliggjandi brunn 
sem ekki hefur tilbúinn greinistút skal bora fyrir röri inn í brunnbotn eða neðsta 
brunnhring. Kjarnabora skal í brunninn og tengja lögnina þar með sérstakri þar til gerðri 
þéttingu, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Snyrta skal stút sem gengur inn 
í brunn, fylla í allar raufar sem myndast með viðurkenndu steypuviðgerðarefni og 
lagfæra brunn þannig að rennslisrásir séu samfelldar og áferðarfallegar.
Tenging með kjarnaborun
Aðrar tengingar við fyrirliggjandi fráveitulagnir skal framkvæma með því að kjarnabora 
fyrir tengirörum. Kjarnabora skal í rör og tengja með þar til gerðu tengistykki, sem 
umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Kjarnabora skal nákvæmlega fyrir tengistykki 
hornrétt á stofnrör fyrir ofan miðju þess á þversniði.  Mikilvægt er að gatið passi 
nákvæmlega fyrir tengistykkið.
Ekki er leyfilegt að saga gat eða brjóta inn á lagnir. 
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda tengistykkis um borun, áfestingu og annan 
frágang. Tengistykkið skal vera sérstaklega framleitt í þessum tilgangi og skal ekki 
ganga inn í lögnina. Þétta skal tengingu með þar til gerðum pakkningum. Borað gat 
skal henta stærð tengirörs að teknu tilliti til efnisþykktar. Tenging með tengistykki skal 
að öllu leyti vera af sömu gæðum og tenging með greinröri.   Þess skal vandlega gætt 
að tengirör gangi ekki inn í lögnina sem við er tengt og að öll samskeyti séu slétt.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi fráveitulögn með nýrri grein, 
kjarnaborun og tengistykki eða pakkningu. Innifalið er efni og vinna við rof á 
fyrirliggjandi lögn og tengingar hennar, dælingar og/eða aðrar ráðstafanir vegna 
rennslis meðan unnið er að tengingunni. 
Greitt er sérstaklega fyrir að tengja við fyrirliggjandi brunn með kjarnaborun og 
pakkningu eða steypu umhverfis. Innifalið er efni og vinna við tengingar, dælingar 
og/eða aðrar ráðstafanir vegna rennslis meðan unnið er að tengingunni. 
Ekki er greitt fyrir tengingu við greinstút á fyrirliggjandi lögn.

3.3.8 Rekstur fyrirliggjandi fráveitulagna (á ekki við)
Á ekki við í þessu verkefni.
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3.3.9 Dæling milli lagna (á ekki við)
Á ekki við í þessu verkefni.

3.3.10 Aflagt lagnaefni (á ekki við)
Á ekki við í þessu verkefni.

3.3.11 Leka og þrýstiprófun fráveitulagna
Lekaprófun sjálfrennslislagna
Að lokinni lagningu röra skal verktaki lekaprófa lagnir ásamt brunnum. Alltaf skal prófa 
lagnabil ásamt báðum brunnum í endum þess kafla sem prófa skal. Koma skal fyrir 
þéttingum í báðum endum þess kafla sem er lekaprófaður og við allar tengingar. 
Skorða skal þéttingar þannig að ekki leki með þeim. Þá skulu brunnlok á millibrunnum 
einnig skorðuð og þétt. Þar sem því verður komið við skal fyllt með vatni þannig að 
vatnssúlan sé minnst 2m yfir efri brún rörs miðað við hæsta stað þess kafla sem 
prófaður er. Vatn skal standa í lögninni í a.m.k. 2 klst. áður en hún er yfirfarin.
Umsjónarmaður verkkaupa yfirfer lögnina ásamt fulltrúa verktaka og skal hvergi vera 
sýnilegur leki á lögninni. Leki er skilgreindur þannig að smit eða vatnsrennsli sjáist á 
yfirborði röra. Komi fram leki skal verktaki í samráði við umsjónarmann verkkaupa 
lagfæra það sem er ábótavant, hvort sem um er að ræða leka á samskeytum eða leka 
á belg og endurtaka þrýstiprófun á eigin kostnað. 
Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess 
gætt að það valdi ekki tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum.
Magntölur og uppgjör:
Fyrir lekaprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra eftir stærð lagna. Þurfi að 
endurtaka þrýstiprófun vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun.
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að 
ljúka verkliðnum, m.a. lokun rörenda, vatnsöflun og tæming á lögn.

3.3.12 Myndbandsupptökur
Verktaki skal mynda allar lagnir fráveitu Veitna að innan a.m.k. tvisvar sinnum. 
Umsjónarmaður verkkaupa skal hafa tækifæri til að vera viðstaddur báðar myndatökur 
og einnig skal hann fá báðar myndbandsupptökurnar til yfirferðar.
Lagnir skulu vera lausar við óhreinindi s.s. möl eða fitu við myndun. Mjög líklegt er að 
hreinsa þurfi lagnir fyrir seinni myndatöku/ábyrgðarúttekt. 
Fyrri myndatakan skal fara fram þegar búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og 
yfirborð er tilbúið undir mulning eða annan sambærilegan yfirborðsfrágang. Verktaki 
skal skila myndbandsupptöku af lögnum til umsjónarmanns verkkaupa strax að lokinni 
myndatöku, þannig að nægur tími gefist til að meta lagnirnar og lagfæra skemmdir, ef 
einhverjar eru, áður en gengið er frá yfirborði. 
Umsjónarmaður verkkaupa skilar verktaka niðurstöðum úr yfirferð myndbandsupptaka 
eigi síðar en þremur virkum dögum eftir að hann fær þær í hendur. Ef skemmdir koma 
í ljós við myndun lagna skal verktaki lagfæra skemmdir samkvæmt fyrirmælum 
umsjónarmanns verkkaupa og mynda aftur. Ekki er heimilt að nota partfóðrun í 
viðgerðir.
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Seinni myndatakan skal fara fram fyrir ábyrgðarúttekt. Verktaki skal skila 
myndbandsupptöku af lögnum til umsjónarmanns verkkaupa viku áður en 
ábyrgðarúttekt fer fram og skulu þær ekki vera eldri en tveggja vikna. 
Verktryggingu verður ekki aflétt nema allar myndbandsupptökur liggi fyrir og viðgerð 
hefur verið framkvæmd, ef um slíkt er að ræða. 
Raunástand kerfisins, sérstaklega skemmdir, skal mynda nákvæmlega en athygli er 
vakin á því að verktaki á ekki að skrá skemmdir í töflur eða með öðrum hætti heldur 
einungis að afhenda upptökur að verki loknutil umsjónarmanns verkkaupa. 
Myndatökum skal skila á stafrænu formi. Tryggja skal hæfilegt ljósmagn miðað við 
stærð lagnar, þannig að myndataka verði skýr. Tryggja skal að lagnir séu lausar við 
óhreinindi, vatnsaga og gufu á meðan á myndatöku stendur.
Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á myndum (á skjá):
Heiti verks.
Heiti verktaka verksins.
Dagsetning og tími myndatöku.
Heiti upphafsbrunns og endabrunns (t.d. S04-S03).
Lengd frá upphafsbrunni (í metrum).
Stærð lagnar.
Halli lagnar í % ( + eða -). 
Merkja skal nöfn myndskeiða þannig að fyrst komi númerið á brunninum þar sem farið 
er niður með myndavélina, þá bandstrik og svo nafn þess brunns sem stefnt er að og 
loks ddmmáá-n, þannig: xxxxx-yyyyyy-ddmmáá-n, þar sem n er hlaupandi númer ef 
fleiri en eitt myndskeið er tekið á sömu lögn á sama degi. Ekki má blanda saman 
óskildum verkum á sama diski/minnislykli.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er heildarverð fyrir myndatöku eftir að búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir 
og myndatöku fyrir ábyrgðarúttekt. Aðrar myndatökur greiðast af verktaka. Innifalið í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum þ.m.t. hreinsanir. Heildarverð er til greiðslu með lokareikningi.  
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3.4 KALDAVATNSLAGNIR

3.4.1 ALMENNT
Verktaki skal leggja allar kaldavatnslagnir og ganga frá tengistykkjum og lokum. 
Verktaki skal annast alla suðuvinnu, þ.m.t. að leggja til nauðsynleg tæki og aðra 
samsetningarvinnu.
Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað 
og að engir aðskotahlutir verði þar eftir.
Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að 
skolvatn hafi greiða framrás frá rörenda niður í fráveitulagnir, þannig að ekki sé hætta 
á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.  
Verktaki má reikna með að komast í vatn í brunahana sunnan við dreifistöð 1243 við 
Kleppsmýrarveg og losa í nærliggjandi jarðveg/fyllingar í Stefnisvogi eða með öðrum 
hætti sem fageftirlitsmaður Veitna samþykkir. 
Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað. 
Þar sem tengja þarf við virk kerfi munu starfsfólk Veitna sjá um tengingar. Verktaki skal 
gera umsjónar-manni verkkaupa grein fyrir áætlunum um tengingar við virk kerfi og 
þeim ráðstöfunum sem gera þarf vegna þeirra áður en tenging er fyrirhuguð. Fyrirvari 
þarf að vera að lágmarki fjórir virkir dagar ef skerðing verður í íbúðahverfi og að 
lágmarki sjö virkir dagar ef rekstraraðilar verða fyrir skerðingu.

3.4.2 KALDAVATNSLAGNIR
3.4.2.1 Kaldavatnslagnir úr plasti 
Verði verktaki var við galla á kaldavatnsrörum skal hann gera fageftirlitsmann Veitna 
viðvart og fá ákvörðun um hvað skal gera áður en hann leggur þau eða fyllir að þeim. 
Ef rispa eða skemmd á kaldavatnsröri  er dýpri en sem nemur 10 % af veggþykkt rörs 
er óheimilt að nota það. Skafa skal brúnir rispunnar sléttar áður en dýpt hennar er 
mæld með skíðmáli. Ef rispa er undir 10% af þykkt rörsins, skal skafa rispuna þannig 
að hvassar brúnir sjáist ekki.
Þegar skurður hefur verið undirbúinn og umsjónarmaður verkkaupa hefur tekið hann 
út getur verktaki byrjað að leggja kaldavatnslagnir.  
Varðandi samsetningu plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda. 
Að jafnaði eru öll rör 32 - 75 mm sett saman með koparfittings, en rör > Ø75 mm soðin 
saman með spegilsuðu eða rafsuðufittings. Fyrir rafsuðu skal skafa eða hefla 
suðuendann en ekki nota smergelpappír. Jafnframt skal tryggja að suðufletir séu bæði 
þurrir og hreinir, þ.e. lausir við vökva, olíu og önnur óhreinindi. Nota skal hreinan og 
þurran léttan klút til að hreinsa yfirborðið. Sem hreinsiefni er mælt með að nota minnst 
96% Ísóprópýl alkahól (Ísóprópanól), sem er án annarra íblöndunarefna en vatns. Við 
spegilsuðu er skilyrði að fara eftir suðutöflu viðkomandi suðuvélar. Við samsetningu 
með suðu skal verktaki nota vélar sem skrá suðuskýrslu sem afhendist verkkaupa. 
Verktaki skal leggja kaldavatnslagnir í stærðum Ø32-63mm í ídráttarrörum, sjá nánar 
á teikningum. Þvermál ídráttarröra skal ávallt vera tveimur stærðarflokkum stærra en 
viðkomandi kaldavatnslagnir skv. eftirfarandi töflu.
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Vakin er athygli á formbreytingu og lengingu plaströra í sól og hita skv. leiðbeiningum 
framleiðanda.
Utan um loka og tengistykki, skal setja þolplast með lágmarksþykkt 0,2 mm, sem 
skarast að lágmarki einn fjórða úr hring. Ganga skal frá plastinu þannig að það hreyfist 
ekki þegar sandur er settur yfir, t.d. með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða.
Vakin er athygli á uppdrifshættu röra á framkvæmdastigi, t.d. ef skurður fyllist af vatni.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er einingarverð fyrir hvern metra af kaldavatnsröri úr plasti  og skipt niður eftir 
sverleika röra. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við vinnu og tæki sem 
þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. suður á plaströrum, allar samsetningar, niðurlögn, 
plöstun utan um loka og tengistykki, þrýstiprófun og útskolun. Ekki er greitt sérstaklega 
fyrir vinnu við ídráttarrör. 
3.4.2.2 Kaldavatnslagnir úr ductile (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.  

3.4.3 BRUNAHANAR (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.     

3.4.4 LOKAR OG SPINDLAR
Verktaki skal setja renniloka á kaldavatnslagnir og koma fyrir spindilframlengingu upp 
í yfirborð og þess skal vandlega gætt að spindlar haldist lóðréttir og liggi ekki utan í 
fóðurröri þegar fyllt er að þeim. Utan um renniloka á kaldavatnslagnir skal setja 
byggingaplast sem fest er með sérstöku límbandi eða sérútbúnum borða þannig að 
það hreyfist ekki þegar sandur er settur yfir.

Verktaki skal upplýsa fageftirlitsmann Veitna um fjarlægð frá spindilenda á renniloka 
upp í efra borð malbiks/hellna auk staðsetningu þeirra t.d. á yfirlitsmynd. Skal það 
gert með góðum fyrirvara (að lágmarki þriggja daga) þannig að nægjanlegur tími sé 
til að smíða spindilframlengingu eftir máli.

Verktaki skal tengja spindilframlengingu við spindil lokans og festa með 6 mm bolta 
og ró, sjá leiðbeinandi staðalsnið LAV-460.   
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Í yfirborði skal verktaki ganga frá stopphanaloki og fylgir þeim undirlagshella.  Eftir að 
þjöppun götufyllingar er lokið, skal verktaki koma undirlagshellunni fyrir í réttri hæð, 
þannig að efri brún stopphanaloksins verði í malbiksyfirborði, sjá leiðbeinandi 
staðalsnið LAV-460. 

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið verð fyrir uppsetningu og frágang á rennilokum með 
spindilframlengingu og stopphanaloki. Innifalið er öll vinna og flutningur sem 
nauðsynlegur er til að fullgera verkþáttinn.

3.4.5 FESTUR Á KALDAVATNSLAGNIR (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.

3.4.6 ÞRÝSTIPRÓFUN
Verktaki skal þrýstiprófa lagnir undir umsjón fageftirlitmanns Veitna í hæfilega stórum 
áföngum. Áfangaskipting skal ákveðin í samráði við umsjónarmann verkkaupa.   
Eftir að lagnir hafa verið lagðar skal undirbúa þrýstiprófanir með því að fylla minnst 30 
cm yfir þær með sandi, þó þannig að allar múffur og tengingar séu óþaktar og sjáist 
vel. Þess skal vandlega gætt að grófir oddhvassir steinar liggi hvergi að lögnum. 
Umsjónamaður verksins og verkstjóri verktaka skulu ganga úr skugga um að rétt sé 
fyllt að pípunni áður en þrýstiprófun fer fram. Umsjónarmaður verkkaupa tilkynnir 
fageftirlitsmanni Veitna að verkhlutinn sé tilbúinn til þrýstiprófunar, með minnst þriggja 
daga fyrirvara. 
Ávallt skal miðað við að þrýstingur sé mældur við þann enda lagnar sem liggur lægra 
í landi. Við þrýstiprófun skal einungis notast við vatn sem uppfyllir hreinlætis og 
heilbrigðiskröfur. Ef ekki er unnt að tengjast virku kerfi, skal verkkaupi útvega vatn til 
þrýstiprófunar en verktaki útvegar sjálfur allan búnað til að ná upp og viðhalda þrýstingi 
við þrýstiprófanir. Verktaki skal tryggja að í lagnakerfinu sé hvergi innilokað loft sem 
getur haft áhrif á þrýstiprófunina.  
Kaldavatnslagnir skal þrýstiprófa með því að tengja lagnir við virkt kerfi og hleypa á 
þrýstingi. Setja skal þrýstimæli á lögnina sem á að þrýstiprófa. Þrýstingur á það til að 
falla niður vegna útþenslu á plastlögnunum eða hreyfingar á ductilelögnum og því 
nauðsynlegt að auka þrýstinginn aftur. Þegar mældur hefur verið jafn þrýstingur í lögn, 
skulu verktaki og fageftirlitsmaður Veitna skoða allar samsetningar á lögn og ganga úr 
skugga um að hvergi leki. Ef ekki er hægt að sjónskoða allar tengingar (við 
vetraraðstæður), skal lögn standa með þrýstingi í minnst 10 klukkustundir. Ef enga 
tengingu við virkt kerfi er að finna skal nota vatn og setja að lágmarki 6 bara þrýsting á 
lagnir.  
Komi fram leki í kerfinu skal verktaki, í samráði við fageftirlitsmann Veitna, lagfæra það 
sem er ábótavant á sinn kostnað og endurtaka þrýstiprófun.  
Þegar fageftirlitsmaður Veitna hefur staðfest að kerfishlutinn hafi staðist þrýstiprófun 
og tryggilega hefur verið gengið frá öllum múffum og tengistöðum, skal fyrst fylla minnst 
30 cm yfir múffur og tengistaði með sandi áður en meira er fyllt í skurðinn. Skal 
umsjónarmaður verkkaupa ganga úr skugga um að rétt sé fyllt og segja til um og 
tilkynna til verktaka þegar hann telur skurðinn tilbúinn til áframhaldandi fyllingar.  
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Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þrýstiprófun. Allur kostnaður við skal innifalinn í 
einingaverðum lagna.

3.4.7 HEIMLAGNIR
3.4.7.1 Nýjar heimlagnir (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.
3.4.7.2 Endurnýjun heimlagna (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.
3.4.7.3 Ótengdar heimlagnir
Heimlagnaenda vatnsveitu skal leggja a.m.k. 1,5 m inn fyrir lóðamörk. Heimlagnaendi 
skal enda með ásoðnu blindloki. 

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja fullfrágengna heimlögn. Innifalið í 
einingarverði fyrir ótengdar heimlagnir skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki 
sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.4.8 Bráðabirgðatengingar (á ekki við)
Á ekki við í þessu verki.

3.4.9 FJARLÆGJA ELDRI LAGNIR
Allar lagnir sem koma í ljós við gröft og afleggjast samkvæmt teikningum eða að beiðni 
fageftirlitsmann Veitna, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum urðunarstað.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra þeirra lagna sem eru fjarlægðar. Innifalið í 
einingarverði skal vera allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.5 HITAVEITULAGNIR

3.5.1  Einangruð stálrör
3.5.1.1 Almennt
Verktaki kemur rörum fyrir í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum  upp á rörenda, 
sýður saman, setur inn beygjur, T-stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á 
teikningum. Séu opnir hólkar notaðir, oftast í stærðum yfir 400 mm  er frágangur þeirra 
gerður eftirá.  Verktaki skal tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan 
nær ekki nógu langt fram. Almennt er miðað við að frá enda stálrörs að plastkápunni 
séu um 200 mm.

Gæta skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir fari ekki inn í rör og verði eftir þegar 
þeim er lokað. Rör skulu ekki liggja opin í eða við skurði yfir nótt.  Sé hreinsun röra 
áfátt skal verktaki hreinsa út úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera 
lokaðir þegar ekki er unnið að samsetningu. 

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir.
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Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR 
og varðir með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma 
ekki plastkápuna og merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við 
hífingar röra. Hafi verktaki ekki reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar 
umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing á meðferð lagnaefnis er í LAL-112. Allar 
skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð  verktaka á meðan verk er unnið. 

Gæta skal þess að lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. 
Koma skal í veg fyrir að plastkápan beyglist inn eða rispist. Komi slíkt fyrir skal fara 
með það eins og um samskeyti sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum 
sem þessum skal leita ráða hjá umsjónarmanni verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar 
viðgerðir er á kostnað verktaka.

Röraefni

Í hitaveitulagnir Veitna eru almennt notuð suðuhæf stálrör (P235 GH eða sambærilegt) 
í plastkápu einangruð  með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. 
Hitaveiturör eru framleidd samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og 
vinnubrögð; 

EN 253 Einangruð rör fyrir hitaveitur

EN 448 Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir

EN 488 Einangraðir lokar

EN 489 Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu

EN 15698-1 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 
water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene

EN 15698-2 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly buried hot 
water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál. 

Undirbúningur fyrir suðu

Suðutákn og mál á suðum á teikningum eru í samræmi við ÍST EN ISO 2553. Allar 
hringsuður pípna og tengistykkja eru stúfsuður og skulu endar pípna og tengjastykkja 
fasaðir í samræmi við það.

Ef skorið er í sundur með logskurði skal slípa skurðarsárið hreint a.m.k. 3 mm inn í 
efnið.

Fletir sem sjóða á saman skulu vera úr hreinum málmi, lausir við sýnilega galla, t.d. 
skillög eða galla frá skurði, a.m.k. 30 mm út frá suðubrúnum og lausir við ryð, olíu, feiti 
og/eða önnur aðskotaefni.

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki leggja fram suðuáætlun og suðuferla gerða í 
samræmi við staðla og afhenda suðuferla (WPS), vottaða af viðurkenndum aðila, í 
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samræmi við ÍST EN ISO 15612 eða ÍST EN ISO 15614-1 fyrir lagnir í jörðu og ÍST EN 
ISO 15614-1 fyrir lagnir ofanjarðar. Einnig skal verktaki senda inn tilheyrandi 
prófunarskýrslur (WPQR) fyrir innsenda suðuferla. 

Suðuferla og prófunarskýrslur skal senda til umsagnar og samþykktar af 
umsjónarmanni verkkaupa áður en suðuvinna hefst. 

Tákn eða númer fyrir þær suðuaðferðir/-tækni og suðustöður sem beita á skulu vera 
skv. ÍST EN ISO 4063 og ÍST EN ISO 6947. 

Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa.

Suðufólk

Rafsuðuvinna skal eingöngu unnin af starfsfólki með hæfnisskírteini sammkvæmt ÍST 
EN ISO 9606-1 sem svarar til þeirra suðuferla (WPS) sem áformað er að nota fyrir 
hverja suðugerð. Ef beitt er sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum suðubúnaði skulu 
suðumenn/starfsmenn, sem vinna við þann búnað, hafa hlotið þjálfun og prófun á 
grundvelli ÍST EN ISO 14732 og hafa gild réttindi. 

Verktaki skal leggja fram lista yfir þá einstaklinga, sem vinna eiga verkið og afhenda 
afrit af gildum hæfnisskírteinum þeirra áður en þeir hefja störf.

Framkvæmd suðu

Öll rafsuðuvinna skal vera unnin í samræmi við ÍST EN 1011-1, -2 og -3 og í fullu 
samræmi við samþykkta suðuferla og verkgögn. Tryggja skal fulla gegnumsuðu og 
góða sambræðslu milli suðu- og grunnefnis. 

Verktaki skal nota viðeigandi suðuvír sem ætlaður er fyrir viðkomandi grunnefni og 
suðusamskeyti utanhúss í samræmi við teikningar og samþykktar suðuaðferðir (WPS). 
Verktaki skal vera fullviss um að suðuvír sé þurr og hafi verið geymdur á þurrum og 
heitum stað skv. leiðbeiningum framleiðanda. Ef vafi leikur á hvort raki sé í suðuvír skal 
hann bakaður við 350°C í tvær klukkustundir og eftir það skal hann ávallt geymdur í 
hitakassa. Þetta á sérstaklega við um suðuvinnu utanhúss. 

Verktaki skal tryggja að suðuvinna utanhúss sé unnin við viðunandi aðstæður og 
tryggja að raki og vindur hafi ekki áhrif á suðugæði. Ekki má sjóða ef stálið er rakt og 
ekki ef lofthiti er lægri en 3°C, nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar við suðuvinnuna, 
eins og t.d. að forhita efnið upp í 50 – 100°C, samkvæmt nánari lýsingu í suðferli 
verktaka. Suður skulu snyrtilega auðkenndar með vatnsþolnum lit, þannig að fram komi 
suðunúmer og auðkennisstafir suðumanns, sömu númer og sett eru inn í suðubókhald.

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki hreinsa og slípa pípuenda svo tryggt sé að ekkert 
ryð eða önnur óhreinindi séu á suðuenda

Suðuprófanir

Suðueftirlit verktaka skal vera í höndum óháðra aðila (ekki starfsfólks verktaka) og vera 
í samræmi við ÍST EN 13480-5, ÍST EN ISO 17637, ÍST EN ISO 17640, ÍST EN ISO 
11666, ÍST EN 17636-1 og 2, og skal vera í höndum aðila með réttindi til skv. ÍST EN 
ISO 9712 – Level 2. 

Verktaki skal leggja fram úttektar- og skoðunarskýrslur í síðasta lagi viku áður en 
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lekaprófun fer fram. Skýrslugerð skal vera í samræmi við viðurkenndar aðferðir 
ofangreindra staðla.

Suður á pípum ofanjarðar skulu uppfylla gæðakröfur, sem gerðar eru fyrir flokk B en 
fyrir suður á niður gröfnum pípum skulu suður uppfylla flokk C til samræmis við ÍST EN 
ISO 5817.

Umfang prófana skal vera í samræmi ÍST EN 13480-5.

Þær suður sem ekki er unnt að lekaprófa, þrýstingsprófa eða skoða við prófanir, skal 
röntgenmynda 100%.

Til að koma í veg fyrir mistök í byrjun skal eftirfarandi aðferð notuð: 

Á fyrstu stigum framkvæmdar skal velja af handahófi eina eða fleiri suður, eftir stærð 
verkefnis, úr hverjum suðuhópi til að prófa. Í tilfelli pípusuða skal röntgenmynda a.m.k. 
eina af fyrstu suðum með 100% myndun. Í stærri verkum þar sem eru fleiri en 30 suður 
skal einnig röntgenmynda 25% af fyrstu 2-5 suðum úr hverjum suðuhópi. Þegar þessar 
forskoðanir hafa verið gerðar og suðugæði eru uppfyllt skal almennt prófa að lágmarki 
5% af öllum suðum sem koma á eftir og sjónskoða allar suður 100%. Velja skal 
prófunarstaði m.t.t. suðuhópa og suðumanna samkvæmt ÍST EN 13480-5, kafla 8.1.2.

Komi fram gallar í suðum skulu  viðgerðir og viðbótarprófanir vera til samræmis við ÍST 
EN 13480-5, í kafla 8.1.3.

a) Prófa tvær sambærilegar suður fyrir hverja gallaða. Velja skal suður sem voru 
soðnar við sambærilegar aðstæður og skulu þær prófaðar með sömu prófunaraðferð.

b) Ef þessar viðbótarprófanir uppfylla kröfur verklýsingar, skal gera við þær gölluðu 
og framkvæma prófanir á viðgerðunum með sömu prófunaraðferð til staðfestingar á að 
viðgerðar suður uppfylli kröfur verklýsingar. 

c) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa tvær sambærilegar 
suður fyrir hverja gallaða á sama hátt með sömu prófunaraðferð. 

d) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum eða komi fram gallar aftur eftir 
viðgerð í gölluðum suðum skal endurtaka sbr. lið c.

e) Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa allar samsvarandi 
suður viðkomandi suðuhóps.

Þegar suður eru valdar skulu þær valdar með tilliti til þess hvort  þær eru soðnar á 
verkstað eða á verkstæði.

Allan kostnað vegna suða sem standast ekki gæðakröfur, viðgerða á suðum og vinnu 
vegna endurmyndunar ber verktaki að fullu.

Umsjónarmaður verkkaupa getur óskað eftir að verktaki geri suðuprófanir á stökum 
suðustöðum, þar með taldar röntgenmyndatökur.

Verktaki skal í upphafi verks tilkynna hver sér um suðueftirlit og prófanir og leggja fram 
þau hæfnisskírteini og -vottorð sem krafist er í þessari lýsingu. Einnig skal verktaki 
leggja fram aðferðarlýsingu þar sem gert er ítarlega grein fyrir því hvernig suðueftirliti 
verður háttað. 
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Veitur áskilja sér rétt á að fá allar röntgenfilmur afhentar og geta í framhaldi fengið 
utanaðkomandi óháðan og viðurkenndan aðila til að yfirfara allar filmur til staðfestingar 
á gæðum myndatöku og einnig á mati prófunaraðila á suðugöllum. Einnig áskilja Veitur 
sér rétt til að láta framkvæma sínar eigin prófanir og geta krafist lagfæringar á suðum, 
ef suðugallar koma í ljós, á kostnað verktaka.

Suðubókhald

Verktaki skal tilgreina ábyrgðarstjóra suðumála til umsjónamanns verkkaupa. Verktaki 
skal halda suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af eyðublaði, þar sem fram 
koma nöfn, númer eða upphafsstafir suðumanna, númer suðu, númer prófunarskýrslu 
fyrir hverja suðu og viðkomandi suðuferill sem notaður var. Verktaki skal afhenda 
lagnateikningar þar sem fram koma númer og staðsetning suða. Verktaki merkir allar 
suður inn á afrit af vinnuteikningum frá verkkaupa með suðunúmeri. Suðubókhald skal 
innihalda prófunarskýrslu frá óháðum aðila. Suðubókhaldi skal skila til verkkaupa á 
stafrænu formi, skilmerkilega merktu verki í síðasta lagi 2 dögum áður en lekaprófun 
fer fram.

Leka- og styrktarprófun (þrýstiprófun)

Verktaki skal leka- og styrkprófa lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2, kafla 11.5. 
Prófunarþrýstingur lagna skal vera samkvæmt nánari upplýsingum í verklýsingu eða á 
teikningum. Áður en þrýstiprófun fer fram skal verktaki lekaprófa lagnakerfið með lofti 
og ganga úr skugga um að kerfið leki ekki. Nota skal öryggisloka bæði við leka- og 
þrýstiprófun og skal stærð öryggisloka miðast við að hann opni við 25% yfir 
prófunarþrýstingi í hverju tilfelli. 

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlit Veitna með góðum fyrirvara til að vera 
viðstatt og til að staðfesta að lekaprófanir hafi verið framkvæmdar á réttan hátt. 
Lekaprófun og allar ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skulu innifaldar 
í einingaverði. 

Lekapróf

Lekaprófa skal lagnir samkvæmt ÍST EN 13941-2 þegar að allar suður hafa verið 
sjónskoðaðar. Hægt er að sameina lekapróf með styrkprófi (þrýstingsprófi). Verktaki 
skal lekaprófa með lofti sem dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum 
skal vera frá 0,02-0,05 MPa (0,2-0,5 bar) yfirþrýstingur meðan prófun fer fram. Lekaleit 
fer fram með því að úða á suður með viðurkenndu freyðiefni/sápu til lekaleitunar og 
athuga hvort loftbólur myndist við suður eða samskeyti. Ef einhverjar suður eru ekki 
sýnilegar skal þrýstingur standa í 8 klst. Ef allar suður eru sýnilegar þarf þrýstingur að 
standa í 2 klst. 

Verktaki skal loka rörendum með klemmutengi og setja upp nauðsynlega 
þrýstingsmæla og öryggisbúnað vegna prófunarinnar. Við klemmutengið er þrýstiloft 
tengt með kúluloka, öryggisloka og þrýstingsmæli. Þrýstingsmælir skal sýna þrýsting 
með 0,1 bar nákvæmni og sviði þannig að augljóst sé þegar óskgildi þrýstings er náð. 

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist umsjónarmanns verkkaupa úða 
á suðurnar viðurkenndu lekaleitar-sápuvatni á suðurnar. 

Útskolun lagna
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Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að 
skolvatn hafi greiða framrás frá röraenda, þannig að ekki sé hætta á að óhreint vatn 
safnist fyrir í skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun.

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra lagnar og skipt niður eftir stærð 
lagna. Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og 
krumpmúffum á samskeytum eftir því sem við á, að skera rörenda saman, að forvinna 
einangruð rör til vegþverana og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra, 
útskolun og allt annað sem þarf til að fullgera verkið.

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja suðu/samsetningu. Innifalið í einingaverði er 
m.a. suðuvír, suða, prófanir, aðstoð við prófanir, brot á suðusamskeytum og fastar 
suður.

3.5.1.2 Einangrun og samskeyti
Almennt skal einangrun vera í tveimur lögum þar sem innsta lag er á bilinu 1/3 upp í 
2/3 af þykkt einangrunarinnar. Samsetningar innra og ytra lags skulu skarast þannig 
að aldrei verði bein leiðni hita frá stáli og inn að kápu, sjá mynd Mynd 1. Innra lagið 
næst stálpípunni skal vera úr PIR efni en ytra lagið næst plastkápunni skal vera skálar 
eða frauð úr PIR eða PUR efni. Samskeyti innra og ytra lags skal mynda lása sem 
skara að lágmarki 5 cm langs og þvers. Samskeytahólkar skulu vera rafsoðnir en ekki 
límdir. 

Mynd 1: Frágangur á PIR einangruðum pípusamskeytum
Rör eru afhent einangruð með PUR-frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt 
þéttihólkum og krumpmúffum á samskeyti. Áður en suða hefst skal smeygja 
þéttihólkum úr plasti og krumpúffum upp á rörenda.

Ganga skal frá rörum í skurðum skv. staðalsniðum áður en gengið er frá samskeytum 
á hlífðarkápu. Annars skal verktakinn ganga þannig frá röri í skurði að á a.m.k. 2 m 
lengd við samskeyti sé frítt pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum 
rörin þar sem ganga þarf frá samskeytum á hlífðarkápu. 

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin 
samskeyti því aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga.

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu 
farið fram. 

Vertaki sem viðurkenndur er af verkkaupa, skal annast annast samsetningu og suðu 
samsetningarhólka á samskeytum hitaveituröra, svo og Polyurethane (PUR) eða 
Polyisocyanurate (PIR) frauðun eða ísetningu einangrunarskála í samsetningarhólkum 
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á samskeytum hitaveituröra. Verkkaupi heldur utan um skráningar þeirra aðila sem 
hafa skilað inn fullnægjandi gögnum og eru viðurkenndir af verkkaupa.

Svo verktaki geti talist viðurkenndur af verkkaupa, þarf viðkomandi að uppfylla skilyrði 
staðal (ÍST EN 489 2009/ C1). Verktaki skal framvísa viðurkenndum hæfnisvottorðum 
frá framleiðanda þess efnis sem verið er að nota hverju sinni og þurfa þau gögn að 
liggja fyrir og samþykkt að hálfu verkkaupa áður en vinna getur hafist

Hæfnisvottorð fyrir Mittelhólka og lokaða PE - hólka með krossbundnum krumpum á 
endum er gefið út af SET.

Hæfnisvottorð fyrir rafsoðnar plötumúffur og krossbundna hólka er gefið út af 
LOGSTOR eða Ísrör.ehf.   

Viðurkennd hæfnisvottorð, eru þau sem eru útgefin af framleiðanda lagnaefnis eða 
sérstakara aðila sem sér hæfa sig í þjálfun fagaðila og hafa umfangsmikla reynslu í 
faginu.      

Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst.  
Verktaki skal þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu 
af yfirborði.  Óheimilt er að nota míneralska terpentínu (white-spririt). Áður en krumpun 
fer fram skal matta kápuenda með smergelborða og forhita kápuenda þar til hann er 
60°C og verður mattur (eins og silki).  Gæta skal þess að pússa ekki með 
smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar og tryggja skal að það sjáist í för 
smergelborðanns eftir að hólkurinn hefur verið krumpaður. Við krumpun skal byrja sem 
næst miðjum þéttihólknum og krumpa út til endanna. Mikilvægt er að fyllsta hreinlætis 
sé gætt þegar unnið er við samsetningar. 

Verktaki skal merkja hverja samsetningu með auðkennisnúmeri þess aðila sem 
framkvæmir samsetninguna og dagsetningu. Verklag skal háttað þannig að ljúka skal 
samsetningu/suðu samsetningarhólka hvers áfanga fyrir sig og kalla til úttektar 
fageftirlits, áður en vinna getur hafist við einangrun/freyðingu samsetningarhólka. 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær vinna við frágang 
samskeyta hefst en fageftirlit mun framkvæma gæðaúttektir á hólkum á meðan vinnu 
stendur, þar sem nauðsynlegt er að krumpun og freyðing sé framkvæmd sama dag 
vegna hættu á rakamyndun inn í hólknum. 

Hólkar sem ekki hafa tvöfalda þéttingu (td.rafsuðuhólkar og þráðsoðnir hólkar) skal 
verktaki lekaprófa með lofti við 0,2 bar yfirþrýsting í 2 mínútur og sápuvatn borið á 
samskeyti. Verktaki skal skrá lekaprófun í suðubókhald rafsuðuhólka.   
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Freyðing samsetningarhólka PUR-frauð skal uppfylla ÍST EN489/ 4.1.6. Við freyðingu 
PUR-frauðs í samsetningarhólka skal einungis notast við vélræna freyðingu.

Verktaki skal gæta fyllstu varúðar við meðhöndlun og geymslu efnisþátta Pólýúretan, 
þ.e. Ísósýanat og Pólýól. Geyma skal efnin þar sem óviðkomandi aðilar komast ekki í 
þau. Verktaki skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda um geymslu og freyðingu þess 
efnis sem unnið er með hverju sinni. 

Verktaki skal ganga snytrilega um vinnusvæðið, mikilvægt er að farga afskorningum 
og öðrum úrgangi sem fellur til við vinnu hjá aðila með viðeigandi starfsleyfi.

ATH. samsetning og frágangur hólka er vandasamt verk og þurfa veðurskilyrði og 
aðstæður að uppfylla kröfur framleiðanda þess efnis sem verið er að vinna með hverju 
sinni. Í vindi eða rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við 
samsetninguna. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva vinnu verktaka ef vinna og verklag er ekki í 
samræmi við verklag framleiðanda þess efnis sem unnið er með hverju sinni. 

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja samsetningu. Innifalið í einingaverði er öll 
vinna og efni sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera 
allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum 

3.5.1.3 Lekavírar
Á ekki við 
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3.5.1.4 Undirbúningur eldra hitaveituefnis fyrir suðu
Ef verktaki fær í hendur gamalt lagnarefni sem þarf að forvinna svo það verði suðuhæft 
gildir neðangreint:

Verktaki skal slípa, hreinsa og fasa enda fyrir raf- og logsuðu. Almenn gæði varðandi 
framkvæmd suðu skulu miðast við staðalinn ISO 15609.

Magntölur og uppgjör:

Greitt er fyrir hvern enda rörs sem skal forvinna. Innifalið í einingarverði skal vera allt 
til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.5.2 EINANGRUÐ PEX RÖR
Á ekki við 

3.5.3 UPPHITUN Á STÁLRÖRUM 
Á ekki við 

3.5.4 STYRKPRÓF (ÞRÝSTIPRÓFUN MEÐ VATNI)
Á ekki við 

3.5.5 LOKAR
3.5.5.1 Jarðlokar
Verktaki skal setja einangraða jarðloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir á 
teikningum. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp á 
rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og 
með bláu lakki í bakrásarloka.

Frágangur á lokum sem koma á einangruð rör skal vera eins og fram kemur á 
sérteikningum. Í kringum loka skal verktaki ganga frá undirlagshellu og plaströri og 
síðan steypujárnsloki ofan á plaströrið. Steypujárnslok skal stilla í rétta hæð miðað við 
yfirborð.

Magntölur og uppgjör:

Greitt er fast verð fyrir hvern loka eftir stærð. Innifalið í einingarverði er m.a. plaströr, 
uppsetning og frágangur á steypujárnsloki.

3.5.5.2 Jarðlokar með þjónustulokum
Á ekki við 
3.5.5.3 Heimæðalokar
Verktaki skal setja einangraða heimæðaloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir 
á teikningum. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp 
á rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og 
með bláu lakki í bakrásarloka.
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Magntölur og uppgjör:

Greitt er fast verð fyrir hvern loka eftir stærð.

3.5.6 TÆMINGAR
Á ekki við 

3.5.7 UPPHITUNARÞANAR 
Á ekki við 

3.5.8 Tenging við núverandi foreinangraðar lagnir
Tengja skal við núveandi lagnir eins og sýnt er á teikningu VSO, 

Tenging skal DN 100 lögn við núvernadi DN100 framrásarlögn á horni 
Kleppsmýrarvegur / Kjalarvogur , tengipunktar T1.

Tenging skal DN 100 lögn við núvernadi DN150 bakrásarlögn á horni 
Kleppsmýrarvegur / Kjalarvogur , tengipunktar T2.

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið verð fyrir hverja tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna. 
Innifalið er m.a. allur kostnaður við að grafa upp núverandi lagnir, tæma þær, skera 
þær í sundur, fjarlægja eldri lagnir og tengja nýjar lagnir við þær. 

3.5.8.1 Tengingar í hitaveitubrunnum
Á ekki við 

3.5.8.2 Tengingar foreinangraðra lagna við lagnir í stokk
Á ekki við 

3.5.9 BRÁÐABIRGÐATENGINGAR
Á ekki við 

3.5.10 FRAUÐPLÖTUR
Verktaki skal ganga frá frauðplötum við beygjur og T-stykki á lögnum eins og teikningar 
sýna. Plöturnar skal sníða til og festa á lögnina með dúk og plastböndum. Gæta skal 
að því að plötur aflagist ekki þegar fyllt er að lögnum. Set hefur tekið saman upplýsingar 
um frágang þenslupúða. Sjá hér að neðan:

“Til þess að taka á móti þensluhreyfingum á niðurgröfnum hitaveitulögnum við beygjur, 
greinistykki og þana er nauðsynlegt að hafa rétta stærð af þenslupúðum utan um 
hlífðarkápuna. Þenslupúðar frá Set eru framleiddir úr freyddu PE efni sem tekur ekki í 
sig vatn eða efni úr jarðvegi. Motturnar eru rifflaðar og myndar hver þeirra 26 rifflur. 
Þegar riffluðu motturnar hafa verið settar utan um rörið er þynnri dúkur úr sama efni 
settur í kringum rörið og þenslupúðana til að loka fyrir sand og jarðefni. Þenslupúðar 
afhendast sem mottur í stærðinni 1000 x 2000 x 40 mm.“
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Mynd 2: Frágangur á einföldu 
lagi af frauðplötum ásamt 
dúk. Mynd frá Set.is.

Mynd 3: Frauðplata. Mynd frá 
Løgstor.com.

Mynd 4: Skurður á frauðplötu 
skal vera jöfn ytra þvermáli 
rörs. Mynd frá Løgstor.com.

 Fyrsta lag frauðplata skal sett beggja vegna lagnar og næstu tvö þar sem þau eru 
fyrirskrifuð koma þenslumegin á lagnir. 

Tafla 5: Tillaga að nýtingu frauðplötu m.v. ytra þvermáls lagnar.

Ytra 
þvermál 
lagnar 
[mm] 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
Fjöldi riffla 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 12 14

Nýta skal efnið sem best, ráðgert er að nota alltaf fulla breidd af frauðplötu (1m) langs 
lögn. M.v. það þá væri hægt að nýta 1 mottu á 500mm lögn 4m meðfram þeirri lögn 
öðru megin eða 2m beggja vegna.

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern fermetra af 40 mm þykkum frauðplötum sem 
komið er fyrir við beygjur og T-stykki. Innifalið er m.a að skera plöturnar til, allur 
kostnaður við að koma plötum fyrir setja dúk yfir og festa með plastböndum. 

3.5.11 AFLAGT LAGNAEFNI
3.5.11.1 Fjarlægja eldri lagnir
Á ekki við 

3.5.11.2 Hitaveitustokkur fjarlægður
Á ekki við 

3.5.11.3 Afleggja hitaveitubrunn
Á ekki við 

3.5.12 STÝRISTRENGIR
Á ekki við 

3.5.13 HEIMLAGNIR
3.5.13.1 Nýjar heimlagnir

Á ekki við 
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3.5.13.2 Endurnýjun heimlagna

Á ekki við 

3.5.13.3 Ótengdar heimlagnir

Heimlagnaenda hitaveitu skal leggja a.m.k. 1,5 m inn fyrir lóðamörk.  Á teikningum er 
gefin upp hnitaskrá fyrir staðsetningu heimlagnaenda.  Á heimlagnaenda skal setja 
botnhólk og krumphólk og einangra í hann. 

Merkja skal heimlagnaenda framrásar ef um tvöfalt kerfi er að ræða með því að 
spreyja endann með rauðu „lakkspreyi“.

Nái byggingarreitur út að lóðarmörkum skal leggja að hnitasettum punkti skv. 
teikningum og enda heimlagnaenda með því að setja botnhólk og krumphólk og 
einangra í hann. 

Magntölur og uppgjör:

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja fullfrágengna heimlögn. Innifalið í 
einingarverði fyrir ótengdar heimlagnir skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og 
tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.

3.5.14 Hitaveituskápur  
3.5.14.1 Hitaveituskápur 
Skápurinn er frístandandi og festur niður á sökkla samkvæmt teikningu.
Skápur skal vera gerður úr galvaniseruðu stáli, duft lakkaður, einanagraður útiskápur. 
Mál skápsins: hæð:1400mm, breidd:1700mm til 1300mm og dúpt:400mm. 

Magntölur og uppgjör: 

Greitt er ákveðið einingarverð fyrir  hitaveituskápu,. Innifalinn í einingarverðum skal 
vera allur kostnaður vegna uppsetningu skáps, efni, sökklar og vinna.

3.5.14.2 Tenging við Hitaveituskáp 
Setja skal upp slaufuloka, tengja við bakrás og regnvatnslögn   
Magntölur og uppgjör: 

Magntölur eru stykki fyrir búnað og heild fyrir prófun og stillingu. Innifalinn er allur 
kostnaður við fullnaðarfrágang að undanskilinni raftengingu. 
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3.6 RAFLAGNIR

3.6.1 Almennt
Verkið felst í að leggja lágspennustrengi, jarðvíra og ídráttarrör í skurði ásamt því að 
verja eldri lagnir. Sjá nánar á meðfylgjandi teikningum. Áður en framkvæmdir hefjast 
skal verktaki afla sér nákvæmra upplýsinga um legu strengjanna. Einnig skal verktaki 
með minnst viku fyrirvara óska eftir því við fageftirlitsmann Veitna að strengirnir verði 
gerðir spennulausir. Meðan á framkvæmdatíma stendur þurfa strengirnir að vera 
rekstrarhæfir og þarf því að gæta að því að þeir verði ekki fyrir hnjaski. Verktaki sér um 
útdrátt lágspennustrengja og uppsetningu og niðurtekt tengiskápa en starfsfólk Veitna 
sér um alla tengivinnu.  Starfsfólk Veitna sér um útdrátt háspennustrengja og alla 
tengivinnu.

3.6.2 Ídráttarör
Verktaki skal leggja ídráttarör eins og sýnt er á teikningum. Hnit á rörendum eru gefin 
upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV-860, staðalsnið 
rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. 
að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum.  
Söndun röra skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 og LAV-
860. Undir neðsta lag röra og yfir efsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem 
rétta skal af og þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í 
hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan 
við rör þegar búið er að sanda og leggja skal aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum.
Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2-10 mm bil milli rörenda og botns 
á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og 
draga það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í 
frosti. 
Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki 
inn í rörin. Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa 
borist inn í þau og loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum. 
Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út frágang áður en sandað er yfir rör og tryggt skal 
að innmælingum á rörum og rörendum sé lokið.
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern lengdarmetra af röri eftir stærð sem lagt er í 
skurð. Einingarverð innifelur í sér lagningu röra, útsetningu skv. gögnum, samsetningu 
á rörum, frágang á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf.

3.6.3 Tengiskápar
Verktaki skal sjá um uppsetningu á tengiskápum. Staðsetning tengiskápa kemur fram 
á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju bakhliðar skáps og 2 m út frá miðri bakhlið 
tengiskápa til beggja hliða. Almennt er miðað við 50mm frá lóðarmörkum að bakhlið 
skáps.

Tengiskápar skulu settir upp áður en jarðstrengir eru lagðir í skurð og frágangur 
tengiskápa skal vera í samræmi við LAV-860, staðalsnið rafmagns. Gæta skal þess 
sérstaklega að skápar séu í réttri hæð, stöðugir og halli ekki. 
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Strik á hlið skápanna sýnir hvað endanlegt yfirborð á að ná langt upp á þá (ca. 900 
mm frá toppi) og skal sérstaklega gætt að réttri hæðarsetningu. Verktaki skal afla uppl. 
um hæðalegu þar sem skápar eru settir upp. 
Verktaki skal skilja eftir nægjanlegan slaka á strengendum til tenginga og einnig til að 
mæta hugsanlegri hækkun á þeim t.d. ef breyting verður á hæð gangstéttar. Loka skal 
endum með herpihólkum þ.a. ekki komist vatn í strengina. Merkja skal strengi eftir því 
hvert þeir liggja. Skal sú merking vera úr plasti, skýr og vel fest við hvern enda. Merki 
skulu viðurkennd af fageftirlitsmanni Veitna áður en þau eru notuð.

Starfsmenn Veitna sjá um alla tengivinnu í skápunum og ekki skal fylla að tengiskápum 
fyrr en búið er að tengja og ganga frá jarðstrengjunum og jarðvírum í skápa.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er fyrir hvern tengiskáp sem settur er upp. Í einingarverði skal vera m.a. innifalinn 
allur kostnaður við að mæla fyrir, grafa fyrir og reisa, loka strengendum, merkja strengi, 
svo og annar kostnaður við jarðvinnu þar með talinn brottflutningur og aðflutningur 
efnis,  auk söndunar og þjöppunar.

3.6.4 Jarðstrengir og jarðvírar
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi 
við það sem kemur fram á verkteikningum. Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en 
búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða rör saman og krumpa yfir.  
Starfsfólk Veitna sér um útdrátt á háspennustrengjum
Jarðvír skal lagður í rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn 
með mold eða leirjarðvegi sé þess kostur. 
Lega strengja í skurði skal vera í samræmi við leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV-130 
og skal sérstaklega gætt að bili á milli strengja s.s. 100 mm á milli háspennustrengja 
og 70 mm milli lágspennustrengja, annars almennt jafnt þvermáli strengja. 
Útdráttur jarðstrengja skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum t.d. hver botnlangi í 
einum útdráttaráfanga og ekki dregnir út styttri strengir en sem nemur vegalengd á milli 
tengiskápa til að komast hjá óþarfa tengingum en náist það ekki þá skal óska eftir 
aðstoð Veitna til samtengingar. Starfsfólk Veitna sér um allar samsetningar á 
jarðstrengjum og á jarðvírum.
Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á 
sandi eða í jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við 
á, nota útdráttarhjól og útdráttarvagna. Jarðstrengir eru viðkvæmir og því er lögð 
áhersla á vandaða vinnu við lagningu þeirra. Verktakar geta fengið útdráttarvagna og 
útdráttarhjól leigða fyrir útdrátt strengja á daggjaldi hjá áhaldavörslu Veitna. Óska þarf 
eftir að leigja búnað með fyrirvara, þar sem kemur fram tímasetning og tímalengd leigu. 
Verkstjórar rafveitu meta hvort búnaður sé laus á þeim tíma sem óskað er eftir. 
Þegar strengir eru dregnir í rör skal tryggja að þau séu hrein og laus við steinefni og 
öðru sem getur skaðað strengi og torveldað útdrátt.
Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt 
í rör en sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali Vönduð meðferð lagnaefnis LAL-
112 þar sem einnig kemur fram minnsti leyfilegi beygjuradíus og leyfilegt lægsta 
hitastig þegar unnið er við útdrátt strengja og tengingar.  Ef strengir eru beygðir við of 
lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á hlífðarkápu.
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Skemmdir og smá áverkar á hlífðarkápu jarðstrengs getur valdið því að vatn komist inn 
í strenginn. Vatnið veldur niðurbroti á einangrun strengsins, sem leiðir síðar til bilunar 
svo og rýrnunar á  endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng 
við útlögn skal það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsmaður Veitna mun meta hvað gera 
skal. 
Leggja skal rauðar plasthlífar ofan við háspennustrengi en gular ofan við 
lágspennustrengi þegar búið er að sanda yfir strenglagnir. Leggja skal aðvörunarborða 
ca. 300 mm yfir plasthlífum.
Á verkmörkum skal ganga frá strengendum og strenghönkum í samráði við 
umsjónarmann verkkaupa.
Fageftirlitsmaður Veitna skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt 
skal að innmælingum á strengjum sé lokið. 
Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið einingarverð á lengdarmetra strengja og jarðvíra sem lagðir eru í 
skurði, dregnir í ídráttarör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. 
Innifalið í einingarverði skal vera m.a. merking á strengjum ásamt frágangur á 
herpihólkum. 

3.6.5 Fjarlægja eldri strengi
Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á 
viðurkenndum urðunarstað.vinnusvæði. Unnið skal í samráði við fageftirlitsmann 
Veitna

Starfsmenn Veitna sjá um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir.

Magntölur og uppgjör:
Greitt er ákveðið verð á lengdarmetra strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga. 
Innifalið skal allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu.

3.6.6 Heimlagnir
Ekki notað í þessu verkefni.
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4 FYLGISKJÖL
4.1 FORM FRAMKVÆMDATRYGGINGAR
FRAMKVÆMDATRYGGING

nr. ____________________ (ef við á)

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist – nafn verkkaupa sjá samning, sem 
verkkaupa, greiðslu á allt að kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum, þ.e. 15 % 
af samningsfjárhæð, sem tryggingu fyrir því að nafn verktaka., kt. XXXXXX-XXXX, inni 
í einu og öllu af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið ,,Nafnið á verkinu 
sbr. verksamning”, skv. útboðsgögnum og verksamningi.
Trygging þessi skal standa þar til lokaúttekt hefur farið fram, en þá skal hún lækkuð í 
4 % af samningsfjárhæð, þ.e. kr. Upphæð í tölustöfum, upphæð í bókstöfum. Skal sú 
trygging gilda hið minnsta í tólf mánuði frá lokaúttektardegi enda hafi verkkaupi tekið 
við verkinu í viðurkenndu lagi. 
Óheimilt er að fella þessa verktryggingu niður, nema að fenginni skriflegri 
heimild þess efnis frá Innkaupaskrifstofu. Gildir það jafnt þó að tólf mánuðir séu 
liðnir frá lokaúttektardegi.
Verkkaupi getur krafið undirritaðan um greiðslu tryggingafjárins að einhverju eða öllu 
leyti, einhliða og án undangengins dóms, ef hann telur það nauðsynlegt til að bæta 
galla, sem fram hafa komið á verki verktaka, eða til greiðslu á hverskonar kostnaði, 
sem hann hefur orðið fyrir vegna vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal 
greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að hennar er krafist.

Dags. ___________________

____________________________________
undirskrift og stimpill

Vitundarvottar:
_________________________

_________________________
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4.2 ÚTREIKNINGUR Á FÉVÍTI VEGNA VINNUSTAÐAMERKINGA
Mat á ástandi merkinga er gert á tvo vegu. Annars vegar er ástand einstakra merkinga 
metið (Merkingar) og hins vegar er metið hvernig staðið er að skipulagi, öryggisþáttum 
og eftirliti (Umsjón).
Verkkaupi hefur úrskurðarvald í túlkun á þessu skjali.
Merkingar
Úttekt merkingum er í meginatriðum þríþætt, þ.e. hvort merkingar séu til staðar eða 
ekki, hvort merkingar eða viðvörunarljós séu hrein eða með fullnægjandi 
endurskini/ljósstyrk og hvort uppsetning sé fullnægjandi eða merkingar rétt staðsettar.  
Upphæð févítis fyrir hvern lið er háð hlutfalli þeirra merkingaþátta, sem athugasemdir 
eru gerðar við, af heildarfjölda þeirra merkinga sem eiga að vera til staðar samkvæmt 
samþykktri merkingaráætlun.
Févíti fyrir merkingar eru samkvæmt neðangreindri formúlu:
F = A x E x S x V
Í formúlu þessari táknar
F: Févíti
A: Fjöldi merkinga sem gerðar eru athugasemdir við í úttekt
E: Einingarkostnaður fyrir hverja notkun. Kostnaðurinn er verð Vegagerðarinnar fyrir 
viðkomandi merki er eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er aðgengilegt á 
heimsíðu Vegagerðarinnar.
S: Margföldunarstuðull sem ákvarðast með eftirfarandi hætti:
Ef hlutfallið A/H < 0,15 þá S = 1,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,15 og < 0,30 þá S = 1,5 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,30 og < 0,50 þá S = 2,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,50 og < 0,70 þá S = 3,0 
Ef hlutfallið A/H ≥ 0,70 þá S = 5,0 
Þar sem H = Heildarfjöldi merkinga skv. samþykktri merkingaráætlun.
V: Vægistala sem ákvarðast af uppsetningu og ásigkomulagi merkinga. Í flestum 
tilvikum eru vægistölu eftirfarandi:
Ef merki vantar þá V = 1,00
Ef merki er óhreint eða endurskin ófullnægjandi þá V = 0,50
Ef merki er rangt staðsett eða uppsetning ófullnægjandi þá V = 0,25
Fyrir upplýsingatöflur og bráðabirgðamerki eru aðrar og lægri vægistölur, sbr. töflu um 
útreikning á févíti vegna vinnustaðamerkinga (Fylgiskjal 2).



Vogabyggð 1. Stefnisvogur. Gatnagerð og lagnir Fylgiskjöl

USK Útboð 15640 95

Umsjón
Févíti fyrir umsjón tekur mið af einkunnargjöf við úttekt. Fyrir hvern úttektarlið er gefin 
einkunn 1, 2 eða 3. Ef einkunnin 2 kemur oftar fyrir en tvisvar reiknast févíti fyrir hvert 
skipti, annars ekkert og fyrir hverja einkunn 3 reiknast févíti. Upphæð févítis er verð 
Vegagerðarinnar fyrir hverja einkunn eins og það er á opnunardegi tilboðs. Verðið er 
aðgengilegt á heimsíðu Vegagerðarinnar.   
Hér á eftir er lýsing á matsþáttum fyrir hvern einkunnarlið:
b1  Merkingarplan á framkvæmdastað
b1.1. Merkingaplan er til eða tilvísun í teikninganúmer í ritinu “Reglur um merkingu 

vinnusvæða”. Afrit á vinnusvæði.
b1.2. Merkingaplan er til en minniháttar breytingar, sem ekki hafa verið samþykktar. 

Afrit vantar á framkvæmdastað.
b1.3. Merkingaplan er ekki til eða miklar breytingar hafa verið gerðar á samþykktri 

planmynd merkinga án samþykkis. Afrit á framkvæmdastað finnst ekki annað 
skipti í röð

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
b2.1. Umsjónarmaður merkinga með réttindi. Framkvæmd eftirlits og gagnaskráning 

samkvæmt kröfum. 
b2.2. Eftirlit ekki framkvæmt  samkvæmt samningi (>20% frávik), illa skráð eftirlit.
b2.3. Umsjónamaður merkinga ekki með réttindi, eftirlit ekki framkvæmt eða aðeins 

einstaka sinnum, ekki fylgt eftir athugasemdum úr eftirlitsúttekt.
b3 Vegvísun
b.3.1. Vegvísun í samræmi við áætlun, vel sýnilegar, samfelldar og vel útfærðar.
b.3.2. Vegvísun ekki auðskilin, samfelld eða þannig uppstillt að leitt getur til 

misskilnings. Ófullnægjandi endurskin.
b.3.3. Vegvísa vantar og/eða þeir sem fyrir voru ekki huldir þar sem þess er þörf. 
b4 Akstursleiðir 
b.4.1. Skýrar akstursleiðir, vel merktar leiðir með reglulegu bili, með akreinamerkjum, 

vegriðum, gátskjöldum vegatálmum, vegstikum, keilum eða 
yfirborðsmerkingum

b.4.2. Minni háttar göt í merktum akstursleiðum, ójafnt bil, gátskildir, vegatálmar, 
keilur eða vegstikur fylgja ekki línu akbrautar, tvíræðar yfirborðsmerkingar. 

b.4.3. Stór göt í merktum akstursleiðum, villandi eða rangar yfirborðsmerkingar, 
stefnuörvar og akreinamerki misvísandi, alvarlega misleiðandi merkingar.

b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring
b5.1. Góður sýnileiki umferðarljósa og tilheyrandi viðvörunarmerkja, ljósin stöðug og 

tryggilega og rétt upp sett
b5.2. Ójöfn umferðarstýring, umferðarljós rangt staðsett, illa upp sett eða óstöðug.
b5.3. Einstaka ljós í umferðarljósunum vantar eða virka ekki
Umferðarljós eru illsjáanleg eða önnur ljós á svæðinu virka truflandi á þau.
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b6 Stjórnun umferðar, vaktmenn
b6.1. Umferðarstjórnun ákveðin og samkvæmt reglum. Vaktmaður við 

umferðarstjórn er rétt útbúinn og í réttum vinnufatnaði. 
b6.2. Óskýrar aðgerðir eða viðbrögð vaktmanna. Mjög óhreinn vinnufatnaður eða 

mjög óhreinn merkjabúnaður (veifa, flagg). Annar samþykktur vinnufatnaður 
en ekki sérstök merkt vinnuföt fyrir vaktmann.

b6.3. Of fáir vaktmenn og/eða ófullnægjandi samskipti milli vaktmanna. 
Vinnufatnaður eða merkjabúnaður uppfyllir ekki kröfur eða vantar. 

b7 Kröfur um öryggisáætlun 
b.7.1. Öryggisáætlun liggur fyrir og er framfylgt.
b.7.2. Öryggisáætlun liggur fyrir, starfsfólk í vinnufatnaði og með öryggisbúnað í 

samræmi við kröfur og reglur, en vinnufatnaður mjög óhreinn 
(sýnileiki/endurskin ófullnægjandi). 

b.7.3. Öryggisáætlun liggur ekki fyrir. Starfsfólk  (fleiri en 10 af hundraði) uppfylla ekki 
kröfur og reglur um vinnufatnað.
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4.3 ÚTTEKTARBLAÐ VEGNA FÉVÍTIS

Útreikningur á févíti vegna vinnustaðamerkinga
Forsendur

Fj. í Fj. Vægis- Kostn Frádr. Verð notk. kostn/
Merkingarþáttur Nr. Athugasemd úttekt aths stuðull þ.kr. þ.kr þ.kr skipti skipti
Vegrið (m) a1 Vantar, uppfyllir ekki öryggiskröfur 0 0 1 0 0,0 15 3 5
Steyptir vegatálmar (stk) a2 Vantar 0 0 1 0 0,0 80 40 2

a3 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a4 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Vegatálmar plast (stk) a5 Vantar 0 0 1 0 0,0 15 10 1,5
a6 Rangt staðsettir 0 0,5 0,0
a7 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Öryggisgrindur (stk) a8 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a9 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a10 Ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Þverslár (stk) a11 Vantar 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a12 Rangt staðsettar 0 0,5 0,0
a13 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,25 0,0

Alm. umferðarmerki (stk) a14 Vantar/ónýt 0 0 1 0 0,0 25 10 2,5
a15 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a16 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,25 0,0

Merkjavagn (stk) a17 Vantar 0 0 2 0 0,0 1200 80 15
a18 Rangt staðsettur 0 1 0,0
a19 Búnaður ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Umferðarljós (stk) a20 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a21 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Ljósaörvar (stk) a22 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 160 20 8
a23 Ekki í samræmi við kröfur 0 0,5 0,0

Viðvörunarljós (stk) a24 Vantar/óvirk 0 0 1 0 0,0 10 10 1
a25 Ekki í samræmi við kröfur 0 1 0,0

Upplýsingatöflur (stk) a26 Vantar/ónýtar 0 0 0,2 0 0,0 300 10 30
a27 Skemmdar eða óhreinar 0 0,1 0,0

Bráðab.merki (stk) a28 Vantar/ónýt 0 0 0,3 0 0,0 120 10 12
a29 Óhrein eða ófullnægjandi endurskin 0 0,15 0,0
a30 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsett 0 0,075 0,0

Gátskildir (stk) a31 Vantar/ónýtir 0 0 1 0 0,0 20 10 2
a32 Óhreinir eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a33 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettir 0 0,25 0,0

Keilur (stk) a34 Vantar/ónýtar 0 0 1 0 0,0 4 10 0,4
a35 Óhreinar eða ófullnægjandi endurskin 0 0,5 0,0
a36 Ófullnægjandi uppsetning/rangt staðsettar 0 0,25 0,0

Yfirb.merk.(málaðir m) a37 Vantar/ófullnægjandi 0 0 1 0 0,0 0,1 1 0,1
Bifreiðar/vélar/tæki a37 Viðvörunaljós/ljósaörvar óvirk 0 1 0,0 2
Samtals viðmiðunarverð vegna búnaðar 0,0 0,0
Verð vegna vinnu 0 0,0 5
Samtals févíti vegna búnaðar
Aðrar kröfur, févíti 0,0
Alls 0,0 0,0

Aðrar kröfur
Úttektarþættir Nr Atriði skoðuð í úttekt 1 2 3
Merk.plan og eftirlit b1 Merkingaráætlun á framkvæmdastað

b2 Eftirlit með merkingum, skráning gagna
Vegvísun b3 Vegvísun

b4 Akstursleiðir
Stjórnun umferðar b5 Stjórnun umferðar, ljósastýring 

b6 Stjórnun umferðar vaktmenn
Öryggiskröfur b7 Kröfur um öryggisáætlun/öryggisbúnað/vinnufatnað

0 0
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5 TILBOÐSBÓK
5.1 TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið:

Vogabyggð 1. Stefnisvogur
Gatnagerð og lagnir

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs- og verklýsingum, dagsettum í ágúst 2022 ásamt 
tilheyrandi uppdráttum.

Tilboðsupphæð með VSK:

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðum?  Já ____  Nei____  Tilvísun____________
Nokkur sérákvæði útboðslýsingar:
Verklok: Heildarverki lýkur 15. desember. 2022
Verkábyrgð: 15% af samningsfjárhæð
Geymslufé: Nei
Verðbótaþáttur: Fast verð
Opnun tilboða: 15. sept. 2022 kl. 10:00

Yfirlýsing:
Bjóðandi mun tryggja að allir starfsmenn sem koma munu að verkinu, hvort sem er 
sem starfsmenn bjóðanda eða undirverktaka, fái laun og starfskjör í samræmi við 
gildandi kjarasamninga hverju sinni og aðstæður þeirra séu í samræmi við löggjöf á 
sviði vinnuverndar. Hvenær sem er á samningstíma mun bjóðandi geta sýnt verkkaupa 
fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart sþessum starfsmönnum séu uppfyllt. Bjóðandi 
samþykkir að ef hann getur ekki framvísað gögnum eða sýnt eftirlitsmanni verksins 
fram á að samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin 
fram af verkkaupa getur verkkaupi rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að 
beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð fyrir hvern dag sem umbeðnar 
upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar.
Staður, dags. 

Nafn bjóðanda: Kt.:

Heimilisfang: Póstnr.:

Sími: Gsm: Netfang:

Undirskrift:
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5.2 SAFNBLAÐ

Vogabyggð 1 - Stefnisvogur
Gatnagerð og lagnir
Safnblað

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.

1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.
1.2 REIKNINGSVINNA
1.3 SÉRFRÆÐIVINNA

 Liður 1. samtals

2.  GATNAGERÐ OG JARÐVINNA

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS
2.2 JARÐVINNA
2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR

 Liður 2. samtals

3.  VEITUR

3.2 JARÐVINNA
3.3 FRÁVEITA
3.4 KALDAVATNSLAGNIR
3.5 HITAVEITULAGNIR
3.6 RAFLAGNIR

 Liður 3. samtals

Alls verktakakostnaður
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5.3 TILBOÐSSKRÁ
Vogabyggð 1 - Stefnisvogur
Gatnagerð og lagnir

Tilboðsskrá - Kostnaðarskipting

1.  AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI O.FL.
1.1 AÐSTAÐA, FRÁGANGUR O.FL.
 1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.2 Öryggisráðstafanir 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.3 Merkingar 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.4 Upplýsingaskilti 4 stk á kr. = kr. 0
 1.1.5 Frágangur 1 HT á kr. = kr. 0
 1.1.6 Uppsetning og viðhald byggingargirðingar 50 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.1 kr. 0

1.2 REIKNINGSVINNA
 1.2.1 Menn

 - Verkamaður 20 klst á kr. = kr. 0
 - Vélamaður / bílstjóri 20 klst á kr. = kr. 0
 - Iðnaðarmaður 20 klst á kr. = kr. 0
 - Mælingamaður 20 klst á kr. = kr. 0

 1.2.2 Tæki án vélamanns
 - Hjólavél 20-25t 20 klst á kr. = kr. 0
 - Smágrafa 20 klst á kr. = kr. 0
 - Traktorsgrafa 20 klst á kr. = kr. 0
 - Vörubíll með krana 20 klst á kr. = kr. 0
 - Vörubíll 20 klst á kr. = kr. 0
 - Beltagrafa 25-35t 20 klst á kr. = kr. 0
 - Beltagrafa >30t með fleyg 20 klst á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.2 kr. 0

1.3 SÉRFRÆÐIVINNA
 1.3.1 Sérfræðivinna 1 HT á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 1.3 kr. 0

2.  GATNAGERÐ OG JARÐVINNA
2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS
2.1.1 Sögun

   - Sögun  malbiks 50-100mm 20 m á kr. = kr. 0
2.1.2 Upprif og förgun/enduruppsetning

   - Malbik  - Upprif og förgun 40 m2 á kr. = kr. 0
   - Hellulögn - Upprif, lagering og endurlögn 25 m2 á kr. = kr. 0
   - Kantsteinn  - Upprif og förgun 15 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.1 kr. 0

2.2 JARÐVINNA
 2.2.1 Uppgröftur og brottakstur/endurfylling

   - Brottakstur 1650 m3 á kr. = kr. 0
   - Endurfylling 700 m3 á kr. = kr. 0

 2.2.2 Losun á klöpp 50 m3 á kr. = kr. 0
 2.2.3 Malarfylling 1700 m3 á kr. = kr. 0
 2.2.4 Púkkmulningur 550 m3 á kr. = kr. 0
 2.2.5 Sjóvarnagarður
 2.2.5.1 Upprif á núverandi grjótvörn 1-3 tonn 100 m3 á kr. = kr. 0
 2.2.5.2 Kjarni sjóvarnargarðs – Gróft efni 100 m3 á kr. = kr. 0
 2.2.5.3 Endurröðun á núverandi grjótvörn 1-3 tonn 100 m3 á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.2 kr. 0
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2.3 YFIRBORÐSFRÁGANGUR
 2.3.1 Malbikun

- Gata  BL 16  60mm 515 m2 á kr. = kr. 0
 2.3.2 Kantsteinn

- Staðsteyptur kantsteinn 200mm 15 m2 á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 2.3 kr. 0

3.  VEITUR
3.2 JARÐVINNA
 3.2.1 Gröftur

 - Skurðsnið 1 750 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 2 750 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 3 425 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 4 140 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 5 17 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 6 30 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 7 15 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 8 - Hitaveita 150 m3 á kr. = kr. 0
 - Skurðsnið 9 - Rafmagn 350 m3 á kr. = kr. 0

2500 m3 á kr. = kr. 0

127 m3 á kr. = kr. 0
 3.2.2 Fylling

 - Fylling umhverfis lagnir (Söndun) 550 m3 á kr. = kr. 0
 3.2.4 Lagnaendar 14 stk á kr. = kr. 0
 3.2.5 Losun á klöpp í skurðum 30 m3 á kr. = kr. 0
 3.2.6 Meðhöndlun núverandi lagna

Þverun lagna og ídráttarröra 20 stk á kr. = kr. 0
Samsíða lagnir og ídráttarrör 25 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.2 kr. 0

3.3 FRÁVEITA
 3.3.3 Fráveitulagnir

Ø150 ST 85 m á kr. = kr. 0
Ø160 PL 220 m á kr. = kr. 0
Ø250 ST 260 m á kr. = kr. 0
Ø400 ST 280 m á kr. = kr. 0

 3.3.4 Brunnar
Forsteyptur brunnbotn 4 stk. á kr. = kr. 0
Brunneiningar 4 m á kr. = kr. 0
Brunnkeila með steypujárnsloki 7 stk. á kr. = kr. 0
   - Sandfangs/niðurfallsbrunnur með yfirfallsröri í gróft púkk 3 stk á kr. = kr. 0

 3.3.6 Frágangur og tenging lagnaenda 5 stk. á kr. = kr. 0
 3.3.7 Tengingar við núverandi fráveitukerfi

Tengingar við fyrirliggjandi fráveitubrunn 1 stk. á kr. = kr. 0
Tengingar við fyrirliggjandi blandlögn 1 stk. á kr. = kr. 0

 3.3.11 Leka og þrýstiprófun fráveitulagna
Ø160 PL 220 m á kr. = kr. 0
Ø250 ST 260 m á kr. = kr. 0
Ø400 ST 280 m á kr. = kr. 0

 3.3.12 Myndbandsupptökur 1 HT á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.3 kr. 0

Akstur með efni innan framkvæmdasvæðis  (viðbótarverð við gröft eftir 
skurðsniðum)

Akstur með efni á viðurkenndan losunarstað (viðbótarverð við gröft eftir 
skurðsniðum)
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3.4 KALDAVATNSLAGNIR
 3.4.2 Kaldavatnslagnir
 3.4.2.1 Kaldavatnslagnir úr plasti 

Ø110 PL 115 m á kr. = kr. 0
Ø180 PL 10 m á kr. = kr. 0
Ø225 PL 135 m á kr. = kr. 0

 3.4.4 Lokar og spindlar
   - Loki ø110mm 7 stk á kr. = kr. 0
   - Loki ø180mm 1 stk á kr. = kr. 0

 3.4.6 Þrýstiprófun 260 m á kr. = kr. 0
 3.4.7 Heimlagnir
 3.4.7.1 Ótengdar heimlagnir 7 stk á kr. = kr. 0
 3.4.8 Bráðabirgðatengingar 1 stk á kr. = kr. 0
 3.4.9 Fjarlægja eldri lagnir 10 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.4 kr. 0

 3.5 HITAVEITULAGNIR
 3.5.1 Einangruð stálrör

 - DN150 6 m á kr. = kr. 0
 - DN125 150 m á kr. = kr. 0
 - DN50 24 m á kr. = kr. 0
Fjöldi suða/samsetninga
 - DN150 6 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN125 30 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN100 2 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN80 12 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN50 8 Stk. á kr. = kr. 0

3.5.1.2 Einangrun og samskeyti
 - DN150 6 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN125 30 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN100 2 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN50 8 Stk. á kr. = kr. 0

3.5.1.4 Undirbúningur eldra hitaveituefnis fyrir suðu
 - DN150 1 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN100 1 Stk. á kr. = kr. 0
 - DN50 1 Stk. á kr. = kr. 0

 3.5.5 Lokar
3.5.5.1 Jarðlokar

 - DN125 2 stk. á kr. = kr. 0
3.5.5.3 Heimæðalokar

 - DN50 2 stk. á kr. = kr. 0
3.5.8 Tenging við núverandi foreinangraðar lagnir

 - Tenging við DN 150 2 stk. á kr. = kr. 0
 - Tenging við DN 100 1 stk. á kr. = kr. 0

3.5.10 Frauðplötur 40 m² á kr. = kr. 0
 3.5.13 Heimlagnir
3.5.13.3 Ótengdar heimlagnir (fram og bakrás)

 - DN50 2 stk á kr. = kr. 0
 3.5.14 Hitaveituskápur 1 stk á kr. = kr. 0
 3.5.14.2 Tenging við Hitaveituskáp

 - Slaufuloki 1 stk á kr. = kr. 0
 - DN 80 kúluloki með flangsi 2 stk á kr. = kr. 0
 - Olíufylltur Þrýsitmælir  með stopploka á tengilögn 2 stk á kr. = kr. 0
 - 150 mm X-Stream lagnir með fittings 12 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.5 kr. 0

 3.6 RAFLAGNIR
 3.6.2 Ídráttarrör

 - Ø110mm 12 m á kr. = kr. 0
 3.6.3 Tengiskápar

 - Uppsetning tengiskápa 1 m á kr. = kr. 0
 3.6.4 Jarðstrengir og jarðvírar

 - Jarðvír OR 25 mm² 310 m á kr. = kr. 0
 - Jarðstrengur 4x50Al 285 m á kr. = kr. 0
 - Jarðstrengur 4x300Al 94 m á kr. = kr. 0

 3.6.5 Fjarlægja eldri strengi 20 m á kr. = kr. 0

SAMTALS TILBOÐSLIÐUR 3.6 kr. 0
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5.4 ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM BJÓÐANDA, FYRIRTÆKI HANS 
OG STARFSLIÐ
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5.5 NÖFN UNDIRVERKTAKA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

5.6 NÖFN HELSTU STJÓRNENDA OG STARFSMANNA

Nafn Kennitala Sími Verkhluti

Eftirlitsmaður 
öryggismála og 
vinnustaðamerkinga

Yfirstjórnandi

Verkstjóri

Mælingamaður
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5.7 LISTI YFIR SAMBÆRILEG VERK

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):

Verkheiti: 

Lýsing (hvað unnið, hvenær, umfang og verkkaupi):
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5.8 TÆKJALISTI

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:

Tegundarheiti: 

Árgerð:

Notkunarsvið:

Annað:
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5.9 EFNISSALAR – EFNISEIGINLEIKAR 


