



Reykjavíkurborg  
Umhverfis- og skipulagssvið

Reykjavík, 31. ágúst 2021  
USK2021020001  
8.4

Innkaupa- og framkvæmdaráð

***Kleppsvegur 150-152. Uppbygging og fullnaðarfrágangur - Útboð nr. 15264.***

Tilboð í ofangreint verkefni voru opnuð á innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar fimmtudaginn 19. ágúst 2021 kl. 10:00. Lagt er til við innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lægstbjóðanda, Þarfaþing hf. að upphæð kr. 927.002.178,-. Lægstbjóðandi hefur staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Ámundi Brynjólfsson,  
skrifstofustjóri framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:  
Samanburðarskrá



Reykjavíkurborg  
innkaupaskrifstofa

Útboð 15264 - Kleppsvegur 150-152. Uppbygging og fullnaðarfrágangur  
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 19. ágúst 2021, kl. 10:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 Múr og málningarpjónustan Höfn ehf.	1.083.472.960	129,43%	1.084.236.049	129,52%
2 Kappar ehf.	1.373.857.228	164,11%	1.373.857.228	164,11%
3 Íslenskir aðalverktakar hf.	1.087.326.855	129,89%	1.087.326.855	129,89%
4 Flotgólf ehf.	1.153.802.752	137,83%	1.153.802.752	137,83%
5 Sérverk ehf.	994.253.751	118,77%	994.257.198	118,77%
6 Þarfaping hf.	927.073.459	110,74%	927.002.178	110,74%
7 Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf.	979.102.686	116,96%	979.459.115	117,00%
8 Ístak hf.	990.053.205	118,27%	990.053.205	118,27%
Kostnaðaráætlun	837.134.651	100,00%	837.134.651	100,00%