



Innkaupa- og framkvæmdaráð

Útboð 15927 Garðaborg. Endurgerð húsnæðis.

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 6. desember 2023 kl. 10:00 og skilaðu 8 fyrirtæki inn tilboði.

Við mat á tilboðum var litið til verðtilboðs í samræmi við skilmála útboðsgagna. Um er að ræða almennt útboð í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016, útboðið var auglýst innanlands.

Um heildarsamningsfjárhæð er að ræða. Áætluð verklok eru í desember 2024.

Lagt er til við Innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði næst lægstbjóðanda sem er K16 ehf. að fjárhæð 348.932.002 með vsk. Fyrirtækið hefur staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds

Guðni Guðmundsson

Guðni Guðmundsson, staðgengill skrifstofustjóra
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa framkvæmdir og viðhald

Hjálagt:
Samanburðarskrá



Reykjavíkurborg
innkaupaskrifstofa

Útboð 15927 Garðaborg. Endurgerð húsnæðis
fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 6. desember 2023, kl. 10:00

Bjóðendur:	Tilboðsverð við opnun	Hlutf. af kostn.áætl	Tilboðsverð eftir yfirferð	Hlutf. af kostn.áætl
1 E. Sigurðsson ehf. *	351.794.515	95,08%	371.969.660	100,53%
2 Alftak ehf.	377.237.236	101,96%	377.181.188	101,94%
3 MG-Hús ehf.	338.323.764	91,44%	338.323.764	91,44%
4 K16 ehf.	348.931.572	94,31%	348.932.002	94,31%
5 Land og verk ehf.	371.140.734	100,31%	371.141.539	100,31%
6 Fortis ehf. *	373.182.853	100,86%	382.782.853	103,45%
7 Íslenskir aðalverktakar hf.	389.296.942	105,22%	389.296.942	105,22%
8 Ístak hf.	369.278.973	99,81%	369.278.973	99,81%
Kostnaðaráætlun	370.000.000	100,00%	370.000.000	100,00%

* 7. desember 2023: Tilboðsverð eftir yfirferð leiðrétt.