



Innkaupa- og framkvæmdaráð

**Útboð 15972 - Hlemmur og nágrenni 4. áfangi.  
Rauðarárstígur-Laugavegur. Gatnagerð, yfirborðsfrágangur og lagnir.**

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 9. apríl 2024 kl. 10:00 og skiluðu 6 fyrirtæki inn tilboði.

Við mat á tilboðum var litið til verðtilboðs í samræmi við skilmála útboðsgagna. Um er að ræða almennt útboð í samræmi við lög um opinber innkaup nr. 120/2016, útboðið var auglýst innanlands.

Um heildarsamningsfjárhæð er að ræða. Áætluð verklok eru í desember 2024.

Lagt er til við Innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lögstjóðanda, sem er Grafa og grjót ehf. að fjárhæð kr. 346.963.883 með vsk. Fyrirtækið hefur staðist fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri  
Umhverfis- og skipulagssvið  
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

Hjálagt:  
Samanburðarskrá



Reykjavíkurborg  
innkaupaskrifstofa

Útboð 15972 Hlemmur og nágrenni 4. áfangi. Rauðarárstígur-Laugavegur – gatnagerð,  
yfirborðsfrágangur og lagnir.

fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, þann 9. apríl 2024, kl. 10:00

| Bjóðendur:                | Tilboðsverð við<br>opnun | Hlutf. af<br>kostn.áætl | Tilboðsverð eftir<br>yfirferð | Hlutf. af<br>kostn.áætl |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 Stéttfélagið ehf.       | 358.065.500              | 102,38%                 | 358.065.500                   | 102,38%                 |
| 2 D. Ing-Verk ehf.        | 393.871.500              | 112,61%                 | 393.871.500                   | 112,61%                 |
| 3 Garðyrkjuþjónustan ehf. | 378.136.840              | 108,11%                 | 378.136.840                   | 108,11%                 |
| 4 Alma Verk ehf.          | 388.364.503              | 111,04%                 | 388.364.503                   | 111,04%                 |
| 5 Gleipnir verktakar ehf. | 444.000.000              | 126,94%                 | 444.000.000                   | 126,94%                 |
| 6 Grafa og grjót ehf.     | 346.961.033              | 99,20%                  | 346.963.883                   | 99,20%                  |
| Kostnaðaráætlun           | 349.758.402              | 100,00%                 | 349.758.402                   | 100,00%                 |