

Árið 2024, þann 9. september kl. 10:00 voru tilboð opnuð í Borgartúni 12-14, Reykjavík, í EES útboði Reykjavíkurborgar nr. 16041 „Uppsetning og rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla í Reykjavík. Sérleyfissamningur“.

Tilboð opnaði og fundargerð ritaði Unnur Óskarsdóttir.

Á tilboðsfresti var sendur út einn viðauki.

Eftirfarandi tilboð bást:	Staðsetning hleðslustöðva		Heildarverð á samningstíma	Hlutfall af kostnaðar-áæltun
1 HM Raflagnir ehf.	Álagrandi	Kr.	144.000	10,53%
	Hólatorg - 230V - TT	Kr.		
	Sæmundargata	Kr.		
	Hagamelur/Kaplaskjólsvegur	Kr.	96.000	10,53%
	Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	96.000	10,53%
	Njálsgata 102	Kr.		
	Þorfinnsgata	Kr.		
	Leifsgata/Barónstígur	Kr.	48.000	10,53%
	Sigtún	Kr.		
	Kirkjuteigur	Kr.	144.000	10,53%
	Hátún	Kr.		
	Bólstaðarhlíð	Kr.	96.000	10,53%
	Vesturbrún	Kr.	144.000	10,53%
	Laugarnesvegur	Kr.		
	Kleppsvegur 150-152	Kr.	96.000	10,53%
	Dalbaut/Kleppsvegur	Kr.	96.000	10,53%
	Jöfursbás	Kr.		
	Naustabryggja	Kr.	144.000	10,53%
	Hæðargarður	Kr.		
	Efstaland	Kr.	96.000	10,53%
2 Orkusalan ehf.	Álagrandi	Kr.	751.680	54,95%
	Hólatorg - 230V - TT	Kr.	501.120	54,95%
	Sæmundargata	Kr.	501.120	54,95%
	Hagamelur/Kaplaskjólsvegur	Kr.	501.120	54,95%
	Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	418.368	45,87%
	Njálsgata 102	Kr.	418.368	45,87%
	Þorfinnsgata	Kr.	418.368	45,87%
	Leifsgata/Barónstígur	Kr.	209.184	45,87%
	Sigtún	Kr.	751.680	54,95%
	Kirkjuteigur	Kr.	751.680	54,95%
	Hátún	Kr.	501.120	54,95%
	Bólstaðarhlíð	Kr.	501.120	54,95%
	Vesturbrún	Kr.	677.552	49,53%
	Laugarnesvegur	Kr.	418.638	45,90%
	Kleppsvegur 150-152	Kr.	418.368	45,87%
	Dalbaut/Kleppsvegur	Kr.	418.368	45,87%
	Jöfursbás	Kr.	1.002.240	54,95%
	Naustabryggja	Kr.	751.680	54,95%
	Hæðargarður	Kr.	751.680	54,95%
	Efstaland	Kr.	501.120	54,95%
3 HS Orka hf	Álagrandi	Kr.	0	0,00%
	Hólatorg - 230V - TT	Kr.	0	0,00%
	Sæmundargata	Kr.	0	0,00%
	Hagamelur/Kaplaskjólsvegur	Kr.	0	0,00%
	Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	0	0,00%
	Njálsgata 102	Kr.	0	0,00%
	Þorfinnsgata	Kr.	0	0,00%
	Leifsgata/Barónstígur	Kr.	0	0,00%
	Sigtún	Kr.	0	0,00%
	Kirkjuteigur	Kr.	0	0,00%
	Hátún	Kr.	0	0,00%
	Bólstaðarhlíð	Kr.	0	0,00%
	Vesturbrún	Kr.	0	0,00%
	Laugarnesvegur	Kr.	0	0,00%
	Kleppsvegur 150-152	Kr.	0	0,00%
	Dalbaut/Kleppsvegur	Kr.	0	0,00%
	Jöfursbás	Kr.	0	0,00%

	Naustabryggja	Kr.	0	0,00%	
	Hæðargarður	Kr.	0	0,00%	
	Efstaland	Kr.	0	0,00%	
4	Ísorka	Álagrandi	Kr.	1.843.776	134,78%
		Hólatorg - 230V - TT	Kr.	1.026.816	112,59%
		Sæmundargata	Kr.	1.447.680	158,74%
		Hagamelur/Kaplaskjólsvetur	Kr.	1.447.680	158,74%
		Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	1.026.816	112,59%
		Njálsgata 102	Kr.	1.447.680	158,74%
		Þorfinnsgata	Kr.	1.447.680	158,74%
		Leifsgata/Barónstígur	Kr.	614.592	134,78%
		Sigtún	Kr.	1.843.776	134,78%
		Kirkjuteigur	Kr.	2.089.152	152,72%
		Hátún	Kr.	1.229.184	134,78%
		Bólstaðarhlíð	Kr.	1.229.184	134,78%
		Vesturbrún	Kr.	1.843.776	134,78%
		Laugarnesvegur	Kr.	1.392.768	152,72%
		Kleppsvegur 150-152	Kr.	1.392.768	152,72%
		Dalbraut/Kleppsvegur	Kr.	1.026.816	112,59%
		Jöfursbás	Kr.	2.053.632	112,59%
		Naustabryggja	Kr.	2.089.152	152,72%
		Hæðargarður	Kr.	2.089.152	152,72%
		Efstaland	Kr.	1.392.768	152,72%
5	Orka náttúrunnar ohf.	Álagrandi	Kr.	425.088	31,07%
		Hólatorg - 230V - TT	Kr.	-1.006.272	-110,34%
		Sæmundargata	Kr.	-1.597.440	-175,16%
		Hagamelur/Kaplaskjólsvetur	Kr.	1.037.184	113,73%
		Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	2.112	0,23%
		Njálsgata 102	Kr.	-1.597.440	-175,16%
		Þorfinnsgata	Kr.	1.037.184	113,73%
		Leifsgata/Barónstígur	Kr.	-606.336	-132,97%
		Sigtún	Kr.	3.168	0,23%
		Kirkjuteigur	Kr.	-1.185.408	-86,65%
		Hátún	Kr.	1.037.184	113,73%
		Bólstaðarhlíð	Kr.	-1.597.440	-175,16%
		Vesturbrún	Kr.	252.000	18,42%
		Laugarnesvegur	Kr.	-1.212.672	-132,97%
		Kleppsvegur 150-152	Kr.	1.305.792	143,18%
		Dalbraut/Kleppsvegur	Kr.	-1.597.440	-175,16%
		Jöfursbás	Kr.	-3.194.880	-175,16%
		Naustabryggja	Kr.	252.000	18,42%
		Hæðargarður	Kr.	1.166.112	85,24%
		Efstaland	Kr.	1.305.792	143,18%
	Kostnaðaráætlun	Álagrandi	Kr.	1.368.000	100,00%
		Hólatorg - 230V - TT	Kr.	912.000	100,00%
		Sæmundargata	Kr.	912.000	100,00%
		Hagamelur/Kaplaskjólsvetur	Kr.	912.000	100,00%
		Reykjahlíð - 230V - TT	Kr.	912.000	100,00%
		Njálsgata 102	Kr.	912.000	100,00%
		Þorfinnsgata	Kr.	912.000	100,00%
		Leifsgata/Barónstígur	Kr.	456.000	100,00%
		Sigtún	Kr.	1.368.000	100,00%
		Kirkjuteigur	Kr.	1.368.000	100,00%
		Hátún	Kr.	912.000	100,00%
		Bólstaðarhlíð	Kr.	912.000	100,00%
		Vesturbrún	Kr.	1.368.000	100,00%
		Laugarnesvegur	Kr.	912.000	100,00%
		Kleppsvegur 150-152	Kr.	912.000	100,00%
		Dalbraut/Kleppsvegur	Kr.	912.000	100,00%
		Jöfursbás	Kr.	1.824.000	100,00%
		Naustabryggja	Kr.	1.368.000	100,00%
		Hæðargarður	Kr.	1.368.000	100,00%
		Efstaland	Kr.	912.000	100,00%

Fleiri tilboð bærust ekki

Opnun tilboða lokið kl. 11:00