



Innkaupa- og framkvæmdaráð

EES útbod nr. 15384.

Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar.

Hverfi 1, 2 og 3.

Tilboð í ofangreint verkefni voru opnuð á innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar mánudaginn 28. mars 2022 kl. 10:00. Lagt er til við innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lægstbjóðanda í hverja fasteign fyrir sig.

Lægstbjóðendur hafa staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

- 1. Blikksmiðurinn hf. – Tuttugu og sex fasteignir:** Aflagrandi 40, Austurbæjarskóli, Bólstaðahlíð 43, Droplaugarstaðir, Grandaskóli, Hagaskóli, Hlíðaskóli, Iðnó, Kjarvalsstaðir, Lindargata 59, Listasafn Reykjavíkur, Melaskóli, Ráðhús Reykjavíkur, Sundlaug Vesturbæjar, Tjarnargata 12 (Tjarnarbíó), Vesturbæjarskóli, Vesturgata 7, Brúarskóli (Vesturhlíðarskóli), Þjónustuhús við Ylströnd, Þorragata 3, Klettaskóli (Öskjuhlíðarskóli), Ísaksskóli, Landnámsskálinn Aðalstræti 16, Miðborg-Njálsgata, Gullborg og Sólborg.
Samtals kr. 46.954.672,-
- 3. Ísloft blikk og stálsmiðja ehf. - Fimm fasteignir:** Grænaborg, Háteigsskóli, Sundhöllin við Barónsstíg, Tryggvagata 15 og Grandagarður 8 Sjóminjasafn.
Samtals kr. 9.129.203,-

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

**EES Útboð nr. 15384 - Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar - Hverfi 1,
 2 og 3**

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík þann 28. mars 2022, kl. 10:00

	1. Blíkk- smíðurinn hf	2 Raf- og tæknilausnir	3. Ísloft blíkk og stálsmiðja ehf
4.1. Aflagrandi 40	1.049.368	2.399.854	1.253.779
4.2. Austurbæjarskóli	2.497.470	5.971.185	2.998.493
4.3. Bólstaðahlíð 43	1.161.162	2.188.590	1.378.331
4.4. Droplaugarstaðir	2.068.071	3.762.601	2.223.967
4.5. Grandaskóli	2.047.233	4.152.485	2.544.378
4.6. Grænaborg	646.977	1.255.790	596.790
4.7. Hagaskóli	2.938.809	6.085.113	3.753.176
4.8. Háteigsskóli	1.854.849	3.096.706	1.616.716
4.9. Hlíðarskóli	2.863.431	6.347.830	3.291.418
4.10. Iðnó	1.364.142	2.404.144	1.387.378
4.11. Kjarvalsstaðir	2.715.468	5.311.916	3.556.056
4.12. Lindargata 59	2.160.744	5.556.198	2.578.892
4.13. Listasafn Reykjavíkur	2.938.188	8.342.931	3.966.155
4.14. Melaskóli	1.793.490	3.886.485	2.119.262
4.15. Ráðhús Reykjavíkur	5.749.290	8.545.600	5.998.852
4.16. Sundhöllin við Barónstíg	2.608.719	4.250.606	2.459.982
4.17. Sundlaug Vesturbæjar	1.984.707	3.229.155	2.037.620
4.18. Tjarnargata 12, (Tjarnarbió)	1.132.515	2.267.731	1.354.729
4.19. Tryggvagata 15	3.287.226	6.031.560	3.201.464
4.20. Vesturbæjarskóli	2.586.342	5.416.742	2.892.945
4.21. Vesturgata 7	2.638.554	5.000.759	2.787.942
4.22. Brúarskóli, (Vesturhlíðarskóli)	1.347.345	2.885.454	1.526.915
4.23. Þjónustuhús við Ylströnd	841.065	1.992.137	984.310
4.24. Þorragata 3	624.912	1.221.293	687.462
4.25. Klettaskóli, (Öskjuhlíðarskóli)	1.012.596	2.462.939	1.258.044
4.26. Ísakasskóli	695.376	1.524.560	783.318
4.27. Landnámsskálinn Aðalstræti 16	1.414.584	2.754.230	1.428.822
4.28. Miðborg, Njálborg	441.522	1.004.799	506.309
4.29. Grandagarður 8, Sjóminjasafn	1.496.988	2.673.900	1.254.251
4.30. Gullborg	444.144	1.099.538	1.316.523
4.31. Sólborg	444.144	1.099.538	570.141
Heildar tilboðsfjárhæð	56.849.432	114.222.379	64.314.430
Hlutfall af kostnaðaráætlun	73,94%	148,56%	83,65%
Kostnaðaráætlun	76.885.914		