



Innkaupa- og framkvæmdaráð

EES útbod nr. 15385.

Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar.

Hverfi 4 og 5.

Tilboð í ofangreint verkefni voru opnuð á innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar miðvikudaginn 30. mars 2022 kl. 10:00. Lagt er til við innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lægstbjóðanda í hverja fasteign fyrir sig.

Lægstbjóðendur hafa staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

2. **Blikksmiðurinn ehf.** - *Fjórar fasteignir:* Hvassaleiti 56, Laugardalslaug, Viðeyjarstofa og Steinahlíð.
Samtals kr. 10.621.764,-

4. **Ísloft blikk og stálsmiðja ehf.** – *Tuttugu og tvær fasteignir:* Álftaborg, Háaleitisskóli (Álftamýrarskóli), Breiðagerðisskóli, Dalbraut 18-20, Dalbraut 18-20 eldhús, Félagshúsið Laugaból í Laugardal, Húsdýragarðurinn, Fossvogsskóli, Furuborg, Hof, Háaleitisskóli (Hvassaleitisskóli), Hæðargarður 31, Höfði, Jörfi, Langholtsskóli, Laugalækjarskóli, Laugarnesskóli, Réttarholtsskóli, Félagsmiðstöðin Tónabær, Skautahöllin í Laugardal, Vogaskóli og Borgartún 12-14.
Samtals kr. 29.988.047,-

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

**EES Útboð nr. 15385 - Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar -
 4 og 5**
Hverfi

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík þann 30. mars 2022, kl. 10:00

	1. Borg Byggingalausnir	2. Blikksmiðurinn ehf.	3. Raf og tæknilausnir	4. Ísloft blikk og stálsmiðja ehf
4.1. Álftaborg	963.557	625.764	1.141.365	561.226
4.2. Háaleitisskóli, (Álftarmýrarskóli)	4.650.803	2.369.139	4.909.072	2.333.902
4.3. Breiðagerðisskóli	4.011.350	2.862.894	3.988.607	1.755.058
4.4. Dalbraut 18-20	1.018.802	710.796	1.348.980	653.468
4.5. Dalbraut 18-20 eldhús	1.252.865	932.322	1.638.366	832.840
4.6. Félagshúsið Laugaból í Laugardal	4.717.901	2.837.742	5.323.122	2.517.430
4.7. Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn	866.231	716.412	1.133.150	563.545
4.8. Fossvogsskóli	4.049.657	3.711.180	5.714.025	2.331.733
4.9. Furuborg	533.204	513.681	828.395	378.886
4.10. Hof	1.071.404	654.954	1.180.230	581.209
4.11. Hvassaleiti 56	2.099.708	1.872.498	4.307.168	1.945.801
4.12. Háaleitisskóli, (Hvassaleitisskóli)	2.655.980	1.947.750	3.405.322	1.674.421
4.13. Hæðargarður 31	1.342.799	953.841	1.921.947	938.797
4.14. Höfði	1.110.755	724.668	1.306.840	646.402
4.15. Jörfi	1.054.661	680.535	1.235.815	637.006
4.16. Langholtsskóli	4.500.434	2.668.629	5.842.181	2.513.806
4.17. Laugalækjarskóli	2.446.190	1.832.658	2.667.848	1.570.372
4.18. Laugardalslaug	8.327.612	5.547.696	14.604.388	7.928.329
4.19. Laugarnesskóli	2.576.876	1.814.895	3.283.449	1.662.082
4.20. Réttarholtsskóli	4.173.611	2.226.345	4.497.927	2.092.279
4.21. Safamýrarskóli EKKI MEÐ Í ÚTBODINU				
4.22. Félagsmiðstöðin Tónabær	1.628.162	859.764	1.562.843	783.898
4.23. Skautahöllin í Laugardal	2.056.730	1.536.237	2.231.924	1.283.230
4.24. Viðeyjarstofa	3.812.453	2.945.337	3.354.430	3.366.502
4.25. Vogaskóli	2.087.957	1.262.967	2.382.970	1.147.810
4.26. Borgartún 12-14	4.843.094	3.076.731	6.914.396	2.528.647
4.27. Steinahlíð	460.667	256.233	660.955	430.111
Heildar tilboðsfjárhæð	68.313.465	46.141.677	87.385.727	43.658.790
Hlutfall af kostnaðaráætlun	100,92%	68,16%	129,09%	64,49%
Kostnaðaráætlun	67.693.880			