



Innkaupa- og framkvæmdaráð

EES útböð nr. 15386.

Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar.

Hverfi 6 og 7.

Tilboð í ofangreint verkefni voru opnuð á innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar mánudaginn 4. apríl 2022 kl. 10:00. Lagt er til við innkaupa- og framkvæmdaráð að gengið verði að tilboði lægstbjóðanda í hverja fasteign fyrir sig.

Lægstbjóðendur hafa staðist fjárhagsskoðun innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og viðhalds.

- 2. Blikksmiðurinn hf.** – *Níu fasteignir:* Árbæjarlaug, Árbæjarskóli, Breiðholtsskóli, Heiðarborg, Hólabrekkuskóli, Ölduselsskóli, Seljakot, Hestháls 14 Strætó og Rofaborg.
Samtals kr. 17.620.204,-
- 3. Ísloft blikk og stálsmiðja ehf.** – *Tuttugu og ein fasteign:* Álfabakki 12, Ársel, Árskógar 4, Ártúnsskóli, Blásalir, Breiðholtslaug, Fellaskóli, Félagsmiðstöðin Hólmassel, Gerðuberg 3-5, Hraunbær 105, Íþróttahús við Seljaskóla, Íþróttahús við Austurberg, Íþróttasvæði Leiknis við Austurberg, Jöklaborg, Miðberg Gerðubergi, Norðlingabraut 12, Norðlingaskóli, Reiðhöllin í Víðidal, Seláskóli, Seljaskóli og SVR í Mjódd.
Samtals kr. 30.385.161,-

Ámundi Brynjólfsson, skrifstofustjóri
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

**EES Útboð nr. 15386 - Reglubundið viðhald loftræsikerfa í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar -
 Hverfi 6 og 7**

Fyrir Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Tilboðin voru opnuð í Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík þann 4. apríl 2022, kl. 10:00

	1. Raf og tæknilausnir ehf	2. Blikksmiðurinn ehf.	3. Ísloft blikk og stálsmiðja ehf
4.1. Álfabakki 12	1.577.770	1.173.282	1.110.572
4.2. Árbæjarlaug	4.201.590	3.110.259	3.974.507
4.3. Árbæjarskóli	4.055.239	2.753.271	3.096.032
4.4. Ársel	1.621.842	1.341.879	1.100.600
4.5. Árskógar 4	1.471.130	1.162.551	913.079
4.6. Ártúnsskóli	3.049.783	1.732.437	1.548.587
4.7. Blásalir	883.762	575.418	535.610
4.8. Breiðholtslaug	2.786.543	2.364.957	2.192.021
4.9. Breiðholtsskóli	3.237.702	2.539.332	2.882.804
4.10. Fellaskóli	6.076.834	3.655.587	3.423.134
4.11. Félagsmiðstöðin Hólmassel	977.810	713.493	551.018
4.12. Gerðuberg 3-5	2.307.358	1.794.282	1.634.795
4.13. Heiðarborg	736.801	452.844	488.069
4.14. Hólabrekkuskóli	4.150.597	2.948.838	2.978.150
4.15. Hraunbær 105	1.184.899	860.067	729.938
4.16. Ípróttahús við Seljaskóla	2.282.466	2.702.610	1.523.384
4.17. Ípróttahús við Austurberg	3.181.415	2.023.485	1.874.708
Austurberg	1.196.449	792.441	780.536
4.19. Jöklaborg	863.950	623.433	536.789
4.20. Miðberg Gerðubergi	1.223.888	885.387	741.506
4.21. Norðlingabraut 12	1.992.249	2.142.510	1.481.990
4.22. Norðlingaskóli	2.635.378	1.979.592	1.859.111
4.23. Reiðhöllin í Víðidal	2.109.782	1.234.395	1.201.661
4.24. Selásskóli	3.178.495	2.503.293	2.495.966
4.25. Seljaskóli	8.601.835	3.748.782	3.357.683
4.26. SVR í Mjódd	1.118.489	842.208	792.473
4.27. Ölduselskóli	3.200.488	2.625.060	2.828.735
4.28. Seljakot	823.980	330.946	400.581
4.29. Hestháls 14, Strætó	3.217.900	2.115.492	2.812.253
4.30. Rofaborg	1.432.234	744.162	971.957
Heildar tilboðsfjárhæð	75.378.664	52.472.303	50.818.256
Hlutfall af kostnaðaráætlun	108,47%	75,51%	73,13%
Kostnaðaráætlun	69.492.818		