Sælir báðir tveir

Það virðist hafa farið inn vitlaus kostnaðaráætlun til Innkaupaskrifstofu.  Kostnaðaráætlunin sem var birt er með öllum kostnaði, þ.e. líka efniskostnaði en rétt kostnaðaráætlun fyrir framkvæmdaverkið hljóðar uppá 115.211.200 kr.

Rétt tafla ætti því að líta svona út:
	
	Samanburður
	
	

	1
	Klapparverk ehf.
	92.532.150
	80,32%

	2
	S.S. Verktak ehf.
	95.849.600
	83,19%

	3
	Óskatak ehf. 
	101.867.200
	88,42%

	4
	Alma Verk ehf.
	122.532.110
	106,35%

	5
	Stéttafélagið ehf.
	136.709.100
	118,66%

	
	Kostnaðaráætlun
	115.211.200
	100,00%



Á ég ekki að senda Innkaupaskrifstofu rétta kostnaðaráætlun?
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